25.06.2018

Ogtoszenie nr 500145225-N-2018 z dnia 25-06-2018 r.

Szpital Specjalistyczny Choréb Pluc ,,Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem: Nadzér
inwestorski nad dobudowa, rozbudowa, przebudowg budynku Szpitala Specjalistycznego Chorob
Pluc w Zakopanem.

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Ustugi

Zamieszczanie ogloszenia:
obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy:
zamoOwienia publicznego
Zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspolfinansowanego ze Srodkow Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
,»Wzrost dostepnosci do wysokospecjalistycznych ustug medycznych w Matopolsce poprzez
wykonanie prac budowlanych oraz wyposazenia SPSSChP im. dr O. Sokotowskiego w Zakopanem”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Matopolskiego na lata 2014 —
2020, Os Priorytetowa 2. Infrastruktura spoleczna, Dziatanie 12.1. Infrastruktura ochrony zdrowia,
Poddziatanie 12.1.3. Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym — spr.
Zamowienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych:
tak
Numer ogtoszenia: 552338-N-2018
Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamowien Publicznych:
nie

SEKCJA 1I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA 1 ADRES:
Szpital Specjalistyczny Chordb Pluc ,,Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem, Krajowy
numer identyfikacyjny 29517100000, ul. ul. Gladkie 1, 34-500 Zakopane, woj. matopolskie,
panstwo Polska, tel. 182 015 045, e-mail s.kolasa@szpitalodrodzenie.pl , faks 182 014 632.
Adres strony internetowej (url): www.szpitalodrodzenie.pl

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:
Inny: Samodzielny publiczny zaktad opieki zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego:
Nadzoér inwestorski nad dobudows, rozbudowa, przebudowa budynku Szpitala Specjalistycznego
Choréb Pluc w Zakopanem.
Numer referencyjny(jezeli dotyczy):
A.ZP.271-7/18
I1.2) Rodzaj zamowienia:
Ustugi
I1.3) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadKku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane:
1. Przedmiotem zamowienia jest pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
pn: "Dobudowa, rozbudowa, przebudowa budynku szpitalnego dla potrzeb utworzenia przy
szpitalu centrum profilaktyki i edukacji nowotworoéw klatki piersiowej wraz z przebudowa sieci
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geotermalnej 1 przytaczy kanalizacji sanitarnej, burzowej i sieci energetycznej, oraz przebudowa
1 rozbudowa istniejacego budynku tlenowni na potrzeby rozpre¢zarni tlenu wraz z przytaczami
gazdéw medycznych 1 stacji transformatorowej wraz z powigzaniami po stronie sn i nn i
zewnetrzng siecig o$wietlenia szpitala, a takze budowa dojs¢, dojazdow, drogi pozarowej i miejsc
postojowych o nawierzchni utwardzonej, muru oporowego potozone w Zakopanem ul. Gtadkie 1
na dz. nr ewid. 162/16, 162/7, 162/4, 162/10 obr. 4" oraz przeprowadzenie kompletnej procedury
odbiorowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego Inwestycja
zostanie wykonana na podstawie dokumentacji projektowej wykonawczej oraz na podstawie
Pozwolenia na budowe nr 101/14 z dnia 04.04.2014 1 decyzja zmieniajaca pozwolenie na
budowe nr 351/17 z dnia 18.09.2017r wydanych przez Staroste Tatrzanskiego w Zakopanem.
Przedmiot zamowienia obejmuje kompleksowy nadzér inwestorski w nastepujacych branzach:
konstrukcyjno-budowlanej, wod-kan, c.o. wentylacyjnej i gazowej, elektrycznej i
elektroenergetycznej. 2. Szczegbdtowy opis robot budowlanych objetych nadzorem inwestorskim
znajduje si¢ w dokumentacji projektowej dostepnej, w ramach przetargu nieograniczonego na
ww. roboty budowlane - znak postepowania: A.ZP-271-1a/18, na stronie internetowe;j
Zamawiajacego pod linkiem : http://www.szpitalodrodzenie.pl/2018/04/06/dobudowa-
rozbudowa-przebudowa-budynku-szpitala-specjalistycznego-chorob-pluc-w-zakopanem/ jak
réwniez w siedzibie Zamawiajacego (W wersji papierowej) Warto$¢ szacowana przewidzianych
do realizacji robdt budowlanych ksztattuje si¢ na poziomie 18 382 782,44 zt netto. 3. Zakres
ushugi obeymuje: 3.1. Obowiagzki podmiotu pelnigcego nadzor inwestorski: pelnienie nadzoru
inwestorskiego realizowane jest w imieniu 1 na rzecz zamawiajacego 1 obejmuje obowigzki
zwigzane z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolg zadania inwestycyjnego, a
w szczegblnosei: - w zakresie dokumentacji projektowej: przyjecie od Zamawiajacego
dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdt. Dokumentacja zostanie przekazana w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej w
dniu podpisania umowy. Zbadanie projektu pod wzgledem zupetnosci oraz wad, btedow i
prawidtowosci rozwigzan. Przygotowanie ewentualnych wnioskow do projektantow dot.
wprowadzenia zmian lub uzupetien dokumentacji w trakcie trwania realizacji inwestycji. - w
zakresie realizacji projektu: zarzadzania, nadzoru, kontroli oraz rozliczenia zadania
inwestycyjnego: 1) przejecie od zamawiajacego obowigzkéw nadzoru nad budowg niezwlocznie
po podpisaniu umowy 1 sprawdzeniu /ew. korekta/ prawidtowosci dotychczasowych dziatan w
zakresie nadzoru; 2) przygotowanie i sprawdzenie dokumentdéw zwigzanych z przekazaniem
placu budowy; 3) kontrola procesu budowy oraz zapiséw w dzienniku budowy w zakresie
obstugi geodezyjnej oraz o§wiadczen uprawnionych oséb wykonujacych samodzielne funkcje
techniczne; 4) petna koordynacja dziatan w zakresie wspotpracy z projektantami oraz
rozwigzywanie problemow w przypadku wystapienia jakichkolwiek trudnosci w realizacji robot
wg dokumentacji technicznej 1 koniecznosci zatwierdzenia rozwigzan dodatkowych lub
zamiennych; 5) pobyt na budowie min 2 razy w tygodniu kazdorazowo potwierdzony podpisem
w ksigdze obecnosci, ktora znajdowacé si¢ bedzie na terenie szpitala (portiernia wejscia do
budynku gtéwnego) oraz stosowania na placu budowy odblaskowej kamizelki ochronnej z
napisem ,,Inspektor Nadzoru Inwestorskiego™; 6) zatwierdzanie i wnoszenie uwag do
harmonogramu robot przedstawionego przez Wykonawce; 7) stawienie si¢ w miejscu wskaanym
przez Zamawiajgcego (na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiajacego) w przypadku
wystapienia zdarzenia o charakterze naglej potrzeby, z zastrzezeniem, Ze czas reakcji nie moze
by¢ dtuzszy niz 6 godzin od odbioru przez Wykonawce informacji przekazanej przez
Zamawiajacego; Przez nagla potrzebe¢ nalezy rozumie¢: - zdarzenie wynikajace z utrudnien,
zmian warunkow na terenie budowy; - konsultacje z Zamawiajagcym w zakresie pilnej zmiany w
technologii, robot zamiennych oraz rozliczenia inwestycji realizowanej przez Wykonawce robot.
8) kontrola zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa, techniczng, warunkami
technicznymi wykonania robot, obowigzujacymi przepisami, aktualng wiedza techniczna,
prawem budowlanym i innymi przepisami w tym zakresie; 9) kontrolowanie zgodnosci realizacji
z zapisami umowy; 10) kontrola jakosci i ilosci wykonanych robot i czesciowe ich odbiory oraz
kontrola jako$ci zastosowanych materialow 1 ich zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz
obowigzujacymi przepisami o dopuszczeniu do obrotu; 11) nadzorowanie 1 egzekwowanie
wykonywania robot przez wykonawce zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapisami umowy
o realizacj¢ przedsigwzigcia inwestycyjnego, ustawg Prawo Budowlane i przepisami z nim
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zwigzanymi, Ustawg o finansach publicznych, Ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych,
dokumentacja projektowa, warunkami technicznymi wykonania robot, ustalonymi terminami
realizacji, obowigzujacymi normami, zasadami oraz przepisami prawa polskiego, a takze
udzielanymi na ich podstawie wytycznymi, w szczego6lnosci dotyczacymi procedur i standardow
realizacji inwestycji; 12) sprawdzanie jakos$ci wykonywanych robdt i wbudowywanych
materialow; 13) wykonanie badan tozsamosci gazow medycznych zakonczone protokolem oraz
zakup 1 pobranie probek z urzadzen gazow medycznych (kolumn i paneli) celem wykonania
badan laboratoryjnych pod wzgledem zanieczyszczen instalacji. 14) kontrola, czy stosowane
przez wykonawcoéw wyroby sa dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
prawem budowlanym oraz archiwizacja dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie tych
materialdéw do obrotu i stosowania w budownictwie; 15) sprawdzanie i terminowe dokonywanie
odbioréw robot zanikajacych i (lub) ulegajacych zakryciu; 16) state /co najmniej co tygodniowe/,
w zakresie uzgodnionym z zamawiajacym, prowadzenie cyfrowej dokumentacji fotograficznej
wykonanych robot, w szczegolnosci zanikajacych oraz w przypadkach wystapienia
ewentualnych usterek. Kopia dokumentacji powinna by¢ przekazywana sukcesywnie
Zamawiajacemu; 17) sprawdzanie prawidlowosci protokotu odbioru robot oraz faktur
czesciowych i koncowej pod wzgledem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zgodnosci
z zawartg umowa z wykonawcag; 18) powiadamianie Zamawiajacego o wszelkich odbiorach
rob6t prowadzonych przez podmiot petnigcy nadzér inwestorski; 19) zglaszanie projektantowi
zastrzezen do dokumentacji zgloszonych przez wykonawce robdt i wyegzekwowanie od
projektanta stosownych poprawek, uszczegdétowien, rozwigzan projektowych i innych czynnosci
niezbednych do prawidtowej realizacji robot, oraz przebiegu procesu inwestycyjnego; 20)
kwalifikowanie zasadnos$ci wykonania ewentualnych robot dodatkowych w uzgodnieniu z
Zamawiajacym, oraz dokonywanie ich wyceny wstepnej w zakresie umozliwiajacym
przygotowanie zlecenia zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych oraz sprawdzenie wycen
dokonywanych przez wykonawce; 21) wzywanie projektanta na budowe, kierowanie do
projektanta zastrzezen do projektu zgloszonych przez wykonawce lub Zamawiajacego i
dokonanie z nim stosownych uzgodnien i wyjasnien; 22) w przypadku robot, ktore nie sa objete
dokumentacjg projektowg lub zmian sugerowanych przez wykonawce, uzgodnienie z
Zamawiajacym procedury postepowania lub informowania o odrzuceniu sugerowanych zmian,
przy czym podmiot pelnigcy nadzor inwestorski nie jest wtadny, bez uprzedniej konsultacji z
Zamawiajacym, odrzucaé, zatwierdza¢ dodatkowe roboty lub zmiany, ktére pociagna za soba
zmiany finansowe zadania oraz zmiany w przedmiocie kontraktu budowlanego; 23) ocena i
weryfikacja propozycji robdt dodatkowych, uzupetiajacych lub zamiennych zglaszanych przez
wykonawce, w tym przygotowanie kosztorysow, przedmiaréw i uzyskanie wymaganych
uzgodnien; 24) opracowanie protokotdw koniecznosci, oraz opinii i uzasadnien: a) na roboty
nieprzewidziane i nieuwzglednione w dokumentacji projektowej warunkujace wykonanie robot
objetych umowga podstawowa oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiajacego. b) na
roboty zamienne wraz z opracowaniem dokumentacji zamiennej potwierdzonej przez
projektantow oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiajacego 25) informowanie
Zamawiajacego o problemach, jakie wystapity, jak rowniez o problemach przewidywanych,
sposobach ich unikni¢cia lub niezbednych dziataniach korygujacych; 26) wstrzymanie dalszych
robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie lub
spowodowataby niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacja projektowa; 27) utatwienie
polubownego rozstrzygania sporéw; 28) organizowanie i prowadzenie okresowych narad
koordynacyjnych na budowie, w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym 1 wykonawcami
robot, nie rzadziej niz dwa razy w miesigcu (wlacznie z przygotowaniem i archiwizacja
protokotow ze wszystkich formalnych narad)) dotyczacych biezacych 1 przysztych robot (w razie
koniecznosci), w ktérych udziat bra¢ beda wykonawca robdt oraz Zamawiajacy, jak rowniez
zapewnienie wdrazania podjetych decyzji wplywajacych na postep i terminowos¢
wykonywanych robot. W przypadkach koniecznych zamawiajacy ma prawo zada¢ zwotania
narady w okreslonym przez siebie terminie; 29) wydawanie kierownikowi budowy lub
kierownikowi robdt polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczacych
usuni¢cia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze tych wymagajacych
odkrycia robdt lub elementow; 30) zadanie od kierownika budowy lub kierownika robot,
dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot; 31)
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uczestniczenie w probach i1 odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz
archiwizacja wszystkich protokotéw prob i badan przeprowadzonych w trakcie budowy; 32)
potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz przygotowanie dokumentéw do odbioru
koncowego; 33) przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru koncowego w ciggu 14 dni
od daty zgloszenia przez Wykonawce, w tym niezbednych dokumentow zgodnie z
obowigzujacymi przepisami; 34) przyjecie od wykonawcy inwentaryzacji powykonawczej
uzbrojenia terenu i usytuowania obiektow kubaturowych oraz skompletowanej catosciowej
dokumentacji powykonawczej i sprawdzenie jej kompletnos$ci poprzez dokonanie stosownej
adnotacji; 35) przygotowanie i uczestniczenie w odbiorze koncowym, wigcznie z przekazaniem
zakonczonego zadania Zamawiajacemu i jego ostatecznym rozliczeniem; 36) wyegzekwowanie
usuni¢cia przez projektanta i wykonawce robot usterek oraz niedordbek stwierdzonych
komisyjnie w trakcie odbioru koncowego; 37) wnioskowanie o dochodzenie naleznych kar
umownych za nienalezyte lub nieterminowe wykonanie zobowigzan umownych, w tym
przygotowanie 1 obliczenie wysokos$ci naleznych kar 1 odszkodowan; 38) przygotowanie
materiatlow zwigzanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowan uzupetniajacych
wykonawcy za nienalezyte lub nieterminowe wykonanie przez nich zobowigzan umownych,
ktérych obowigzek zaptaty musi by¢ zastrzezony w zawartej z wykonawca umowie; 39) biezaca
kontrola kosztow inwestycji 1 podejmowanie stosownych dziatan aby koszty umowne inwestycji
nie zostaly przekroczone; 40) kontrola uméw i rozliczeh Wykonawcy robét z jego
Podwykonawcami Zamawiajacy ma prawo zgtasza¢ w kazdym czasie uwagi i zastrzezenia
dotyczace procesu inwestycyjnego, ktére Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie
przeanalizowac i uwzglednié, zawiadamiajac Zamawiajacego o podjetych dziataniach i ich
skutkach. - w zakresie wykonywania czynno$ci w okresie gwarancji i r¢kojmi: Udziat w
komisjach powolywanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie gwarancji 1 rekojmi
udzielonej przez wykonawceg inwestycji, egzekwowanie ich usunigcia i sporzadzanie stosownych
protokotéw. -w zakresie obstugi informacyjnej: Biezaca obshuga informacyjna o przebiegu
realizacji zadania. Zakres ustug pelnionych przez inspektora nadzoru powinien by¢ realizowany
wg wytycznych zawartych w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.].
Dz.U. z2017r. poz. 1332 z pdzn. zm.) oraz wszystkimi przepisami w tym zakresie. 3.2. Inspektor
nadzoru inwestorskiego sprawowac bedzie nadzér budowy w wymiarze czasu zapewniajagcym
pelng skuteczno$¢ pelnionego nadzoru inwestorskiego we wszystkich koniecznych branzach i
zgodnie z zakresem robot jakie beda wykonywane w ramach inwestycji. 4. Ze wzgledu na
charakter czynnoS$ci objetych zamowieniem Zamawiajacy nie wymaga zatrudniania osob
bioracych udziat w realizacji zamdwienia na podstawie umowy o prace.

I1.4) Informacja o czeSciach zamowienia:
Zamowienie bylo podzielone na czesci:

nie

I1.5) Glowny Kod CPV: 71520000-9

Dodatkowe kody CPV: 71247000-1

SEKCJA I1I: PROCEDURA

I11.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Przetarg nieograniczony

I11.2) Ogloszenie dotyczy zakonczenia dynamicznego systemu zakupow

nie

II1.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA 1V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 22/06/2018
IV.2) Calkowita warto$¢ zamodwienia
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Wartos¢ bez VAT 284500
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
W tym:
liczba otrzymanych ofert od matych i §rednich przedsigbiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawcdéw z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawcow z panstw niebedacych cztonkami Unii Europejskie;j:
0
liczba ofert otrzymanych droga elektroniczng: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA
Zamoéwienie zostalo udzielone wykonawcom wspoélnie ubiegajacym si¢ o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Aneta Kopta, Ustugi Projektowe i Nadzory Budowlane Wojciech Kopta
Email wykonawcy: anetakopta@poczta.fm

Adres pocztowy: ul. Ustup 26

Kod pocztowy: 34-500

Miejscowos¢: Zakopane

Kraj/woj.: matopolskie

Wykonaweca jest matym/$rednim przedsigbiorca:
tak
Wykonawca pochodzi z innego panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego panstwa nie bedacego cztonkiem Unii Europejskie;:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA 1 NAJWYZSZA CENA/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto$¢ umowy 239000
Oferta z najnizsza cena/kosztem 239000
Oferta z najwyzszg ceng/kosztem 307500
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czgsci zamowienia
podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartos$¢ lub procentowa cze$¢ zamowienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O CENE

IV.9.1) Podstawa prawna
Postepowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

1V.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasnié¢, dlaczego
udzielenie zamowienia jest zgodne z przepisami.
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