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ST ROBOTY BUDOWLANE
SST- 1 Roboty rozbiérkowe
SST- 2 Izolacje

SST- 3 Roboty ziemne

SST- 4 Roboty sSlusarskie
SST -5 Ogrodzenie panelowe

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot
budowlanych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru dostawy i montazu daszkéw wejsciowych nad drzwiami
zewnetrznymi, wymiana balustrad na wewnetrznych klatkach schodowych, montaz
balustrady zewnetrznej, wykonanie ogrodzenia panelowego wys. 1,50m oraz izolacja
i docieplenie sciany zewnetrznej od strony poétnocno-zachodniej budynku Szpitala
Specjalistycznego Chorob Pluc "Odrodzenie" im. Klary Jelskiej w Zakopanem.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1 1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdélne dla
robét budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegbétowymi
specyfikacjami technicznymi (SST) w zakresie:

1.3.1 Roboty rozbiérkowe

1.3.2 Izolacje

1.3.3 Roboty ziemne

1.3.4 Roboty Slusarskie

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catosc techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2 budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

1.4.3 budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane
z gruntem urzagdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgadzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekow, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen
technicznych (kottdw, piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajgcych sie na catos¢ uzytkows.

1.4.4 obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczegolnosci:
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a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

d) tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

e) budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

f) robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

g) remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezgcej konserwaciji.

h) urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod smietniki.

i) terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

J) prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

k) pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

[) dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg
montazu — takze dziennik montazu.

m) dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.17 aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18 wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
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1.4.19 wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.20 organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21 obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22 optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

1.4.23 drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana,

przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24 dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

1.4.25 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26 rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robd6t w formie wyliczeh, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27 laboratorium — nalezy przez to rozumieC laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot.

1.4.28 materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i
wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1.4.29 odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.
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1.4.30 poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31 projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedacg autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32 rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzagdkowanie
i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robét budowlanych.

1.4.33 czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji

1.4.34 ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i szczego6towych specyfikacjach technicznych.
1.4.35 grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).
1.4.36 inspektorze nadzoru inwestorskiego — o0soba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza
nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.37 instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegow konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.4.38 istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych

innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

1.4.39 normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.40 przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania roboét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczeg6tlowy opis, oraz wskazanie
szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
1.4.41 robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia roboét.



STWIOR - "Dostawa i montadaszkéw wejciowych nad drzwiami zewgtrznymi, wymiana balustrad na wegtrenych
klatkach schodowych, moritdalustrady zewgtrznej, wykonanie ogrodzenia panelowego wys. 1,50z izolacja i docieplenie
sciany zewntrznej od strony pétnocno-zachodniej budynku Sipi&pecjalistycznego Chordb Ptuc "Odrodzenie" itarik
Jelskiej w Zakopanem

1.4.42 Wspoélnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug
i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdéwieh publicznych. Skilada sie ze
stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie
kodoéw CPV do okres$lania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych
Panstw Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie
Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczagwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzagdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania
umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentaciji
projektowej i komplet SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czesc¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig =zalgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,0g0Inych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac¢ zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
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projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdét, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekdw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspoipracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane



STWIOR - "Dostawa i montadaszkéw wejciowych nad drzwiami zewgtrznymi, wymiana balustrad na wegtrenych
klatkach schodowych, moritdalustrady zewgtrznej, wykonanie ogrodzenia panelowego wys. 1,50z izolacja i docieplenie
sciany zewntrznej od strony pétnocno-zachodniej budynku Sipi&pecjalistycznego Chordb Ptuc "Odrodzenie" itarik
Jelskiej w Zakopanem

przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzenh osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$ przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow
i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaC przepisOw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbad,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy
i urzgdzenia uzywane do

robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub
metod i w sposob ciggly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych
w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédia
spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane
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powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materialdow pochodzenia miejscowego

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialtdow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialdbw do robot, chyba ze postanowienia
0golne lub szczegotowe warunkdédw umowy stanowig inaczej. Humus i nadklad czasowo
zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonhczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do roboét lub odwiezione
na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robo6t, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
I niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i whasciwos¢ do robodt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatdbw bedag zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosc
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie
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spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa Ilub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej
i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizaciji
robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2 Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

11



STWIOR - "Dostawa i montadaszkéw wejciowych nad drzwiami zewgtrznymi, wymiana balustrad na wegtrenych
klatkach schodowych, moritdalustrady zewgtrznej, wykonanie ogrodzenia panelowego wys. 1,50z izolacja i docieplenie
sciany zewntrznej od strony pétnocno-zachodniej budynku Sipi&pecjalistycznego Chordb Ptuc "Odrodzenie" itarik
Jelskiej w Zakopanem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST. Program
zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢é wykonania poszczegoélnych
elementow robot,

- system (sposOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robaot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materialdbw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary
i badania materiatdbw oraz roboét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
z umowg. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngcé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
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tych materiatdbw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, calkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
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Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:
1/posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2/posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub aprobatg techniczna,

- w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.
3/ znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99). W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane
przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
1/ Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
kohca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwaig
technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow robot,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
* daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
» zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
* zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,
* dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robdét,
« dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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» dane dotyczgce jakosci materiatldw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegdéinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

2/ Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zalgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

3/ Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1-3, nastepujgce
dokumenty:

a)pozwolenie na budowe,

b)protokoty przekazania terenu budowy,

c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d)protokoty odbioru robat,

e)protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g)plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4/ Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robodt, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robaot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek bigd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Bfedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar
gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw
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Zasady okreslania ilosci robo6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne
z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe] oraz
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu, po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych roboét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie
(zgodnie z umowg) od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikdw badan
i pomiarOw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korhcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1/ dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2/ szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3/ protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4/ protokoty odbioréw czesciowych,

5/ recepty i ustalenia technologiczne,

6/ dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7/ wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8/ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9/ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen,

10/ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11/ kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
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wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rob6t. Wszystkie zarzgdzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi
i gwaranciji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbidr ostateczny roboét(kohcowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ptatnosci nastgpig wg warunkow umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z p6zn. zm

— Ustawa— Prawo zamdéwien publicznych

— Ustawa — o wyrobach budowlanych

— Ustawa — 0 ochronie przeciwpozarowej

— Ustawa — o dozorze technicznym

— Ustawa — Prawo ochrony srodowiska

— Ustawa — o drogach publicznych

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.

1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, 11, Ill,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

SST-1
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIORKI
(Kod CPV 4511000-1)

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce realizacji robot rozbiorkowych przewidzianych do wykonania w ramach
dostawy i montazu daszkow wejsciowych nad drzwiami zewnetrznymi, wymiana
balustrad na wewnetrznych klatkach schodowych, montaz balustrady zewnetrznej,
wykonanie ogrodzenia panelowego wys. 1,50m oraz izolacja i docieplenie S$ciany
zewnetrznej od strony pétnocno-zachodniej budynku Szpitala Specjalistycznego Chordb
Ptuc "Odrodzenie" im. Klary Jelskiej w Zakopanem

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robét rozbiérkowych i ziemnych przewidzianych w przedmiarze robot.
1.3.Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot
rozbiérkowych:

- rozbiorka elementéw betonowych

- rozbiorka balustrad stalowych

- wywoz i unieszkodliwienie gruzu oraz elementéw z rozbiorki
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1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogoélng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.5.0g0Ilne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikaciji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych
z wykonywaniem elementow wymienionych w zestawieniu robot oraz wszystkie roboty
pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robo6t oraz ich
zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna
z zasadami podanymi w 0Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca
dostarczac bedzie nastepujgce informacje:

1. 6. 1 Harmonogram i kolejnosc¢ prac.

MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatléw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2. Materialy pochodzace z rozbiorki

- profile stalowe

- gruz budowlany

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pn.
Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaj sprzetu uzywanego do robo6t rozbiorkowych pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacji umowy. Wykorzystywany sprzet
musi by¢ odpowiedni dla zastosowania i nie moze pogarszac jakosci i wykonania robot
i przepisbw BIOZ. Musi on odpowiada¢ wykazowi znajdujgcemu sie w ofercie
wykonawcy oraz spetnia¢ wymagania wymienione w poszczegolnych Specyfikacjach
Technicznych dla okreslonych robat.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.6.

4.2 Transport materiatow

Srodki transportu (pojazdy) — Od Wykonawcy wymaga sie wykorzystywania
wystarczajgcej ilosci pojazdow, tak aby dotrzymany zostat termin zakonczenia robét.
Pojazdy muszg by¢ wystarczajgce dla zastosowania i nie wptywac ujemnie na jako$¢
robét i transportowanych materiatdbw. Zaladunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
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Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej. Teren,
na ktérym prowadzone sg roboty rozbiorkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i
oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Zabronione jest prowadzenie robot
rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu przez
wiatr. Wszelkie roboty rozbiorkowe nalezy wstrzymaé w przypadku, gdy predkos¢ wiatru
przekracza 10 m/s. W czasie prowadzenia robot rozbiérkowych zabronione jest
przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach. Do usuwania gruzu w czasie
robét rozbiorkowych nalezy stosowacC zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktore
powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. W czasie wykonywania robot
rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny
znajdowac sie poza strefg niebezpieczng.

5.3.Wykonanie robot

Prace rozbiorkowe wykonywaé recznie, Przy rozlegtych rozbiorkach konstrukcyjnych
nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP i wykonaé stosowne zabezpieczenie.
6.Kontrola jakosci robot:

Sprawdzanie wykonania ilosci i rodzaju robot na podstawie przedmiaru robot

a) Sprawdzenie robot pomiarowych za pomocg tasm

b) Uporzadkowanie terenu,

c) Z kazdego sprawdzenia robot zanikajgcych i rob6t mozliwych do skontrolowania po
ich ukonczeniu nalezy sporzgdzi¢ protokét potwierdzony przez nadzor techniczny
inwestora.

7.0bmiar robot

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.8. Podstawg do dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentaciji
przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

1m3 rozbiorki elementéw betonowych, 1m3 wykopow, 1mb balustrady stalowej

8.0dbidr robot

Ogodlne zasady odbioru podano w OST

Odbior powinien byé przeprowadzony po zakonczeniu robot, na podstawie:

a) protokotow z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu robat,

b) z odbioru koncowego roboét nalezy sporzgdzi¢ protokot w ktérym powinna by¢ zawarta
ocena ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego
powinien by¢ wpisany do dziennika Budowy o ile jest wymagany.

Ocena wynikow odbioru :

a)jezeli wszystkie badania i odbiory rob6t przewidziane w trakcie wykonywania robot
I niniejszg specyfikacjg daty wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami niniejszej specyfikaciji,

b)w przypadku gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynik ujemny i nie
zostaly dokonane poprawki doprowadzajgce stan rob6t do ustalonych wymagan oraz
gdy dokonany odbiér koncowy robot jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymogami niniejszej specyfikacji,
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c)roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami specyfikacji powinny by¢
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego
odbioru, z ktérego nalezy sporzgdzi¢ nowy protokot odbioru koncowego robot.
9.Podstawy ptatnosci

Ptatnosci nastgpig wg warunkow umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. Przepisy i normy :

1. Ustawa z dnia 1994.07.07. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr .207, poz.2016
z pézn. zm.)

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.03.120.1126)

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U.02.108.953

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.07.03 w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.03.120.1133.

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2004.08.30 w sprawie warunkow i trybu
postepowania w sprawach rozbiorek nie uzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw
budowlanych. (Dz.U.04.198.2043)

6. Ustawa z dnia 2004.04.16 Wyroby budowlane (Dz.U.04.92.881).

7. Ustawa z dnia 1996.09.13 Utrzymanie czystosci i porzadku w gminach
(Dz.U.96.132.622)

8. Ustawa z dnia 2001.04.27 o Odpadach (Dz.U.01.62.628 ).

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U.01.112.1206).

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunkéw,
w ktorych uznaje sig, ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz.U.04.128.1347).
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SST-2
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE

1.Wstep.
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji dla zadania "Dostawa i montaz daszkéw wejsciowych nad
drzwiami zewnetrznymi, wymiana balustrad na wewnetrznych klatkach schodowych,
montaz balustrady zewnetrznej, wykonanie ogrodzenia panelowego wys. 1,50m oraz
izolacja i docieplenie $ciany zewnetrznej od strony poétnocno-zachodniej budynku
Szpitala Specjalistycznego Chordb Ptuc "Odrodzenie" im. Klary Jelskiej w Zakopanem

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

roboty przygotowawcze

wykonanie izolacji z masy izolacyjnej np. Plastikol UDM 2S firmy Deitermann
- wykonanie warstwy ocieplenia np. z Izodrenu lub Styrohartu gr. 5cm

- wykonanie izolacji z foli kubetkowej

wykonanie izolacji papg termozgrzewalng

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiaty
- folia izolacyjna
- lepik asfaltowy stos. na zimno np. Plastikol UDM 2S

- styropian utwardzony np. Styrohart lub Izodren, gr. 5 cm.
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- folia kubetkowa

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robét

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztaicalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.

Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podkiadu

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z masy asfaltowe] powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym Ilub emulsjg asfaltowg np. Eurolan. Przy
gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekra-
czac¢ 5%. Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach,
z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu
pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkiadu powinna by¢ nie
nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje bitumiczne

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny sklada¢ sie z dwoch warstw masy asfaltowej w sposob ciggly na calej
powierzchni.

5.3. Izolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym. Warstwy
izolacyjne winny by¢ ukladane szczegolnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktadaé
na styk bez szczelin. Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materialy izolacyjne dostarczone na
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budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg byé
dopuszczone do stosowania. Odbior materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wihasciwosci
technicznych tych materiatbw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie
dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktérych witasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zaizolowane;.

llos¢ robdt okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych
rob6t wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a. dokumentacja techniczna,
b. zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
c. protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajgcych,
d. protokdty odbioru materiatdow i wyrobéw,
6. Podstawa ptatnosci

Ptatnosci nastgpig wg warunkéw umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
9. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Piyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
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SST-3
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych inwestyciji: "Dostawa i montaz daszkow wejsciowych
nad drzwiami zewnetrznymi, wymiana balustrad na wewnetrznych klatkach schodowych,
montaz balustrady zewnetrznej, wykonanie ogrodzenia panelowego wys. 1,50m oraz
izolacja i docieplenie $ciany zewnetrznej od strony poétnocno-zachodniej budynku
Szpitala Specjalistycznego Chordb Pluc "Odrodzenie" im. Klary Jelskiej w Zakopanem"

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robo6t ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym
kontraktem. W zakres tych robot wchodza:

Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjne;.

B.02.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu).
B.02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwykiego.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Do wykonania robét ziemnych materiaty nie wystepuja.
2.2. Grunty do wykonania podktadu
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Do wykonania podkfadu nalezy stosowac pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania
dotyczace pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- tgczna zawartosc frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawarto$c¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawarto$¢ czgstek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4. Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow
budowlanych itp.

2.5. Grunt do budowy nasypow konstrukcyjnych powinien posiada¢ nastepujgce
wiasciwosci:

max. srednica ziaren d<120mm,

wskaznik réznoziarnistosci U>3,

granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%,

zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

pecznienie pod wptywem wody P<5%,

mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

odpornos¢ na rozpad <10%.
3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna
wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5.  Wykonanie robot

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy
wykonaé¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow
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konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujgce zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-
krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatow,
oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleh.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwilaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem
celem podijecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkfadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone
z odpadkéw materiatow budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubosci 25 cm.
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(4) Caltkowita grubos$¢ podkiadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkiadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od
Js = 0,9 wedtug proby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podioze powinno by¢é oczyszczone z odpadkow
materiatdw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng
warstwa.

(4) Caltkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js—0,98 wedtug
préby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki.
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopOw po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone
z odpadkéw materiatow budowlanych i Smieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami. 0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz
Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane
w sposob nic powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1) Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.
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6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robo6t oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacijg
- prawidtowos¢ wytyczenie rob6t w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow
6.2. Wykonanie podkfadow i nasypow
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie poditoza

materiat uzyty na podktad

grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podkiadu

sposob i jako$¢ zageszczenia
6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem

materiaty do zasypki

grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki

sposob i jako$¢ zageszczenia

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

wykopy - [m’]

transport gruntu - [m*] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8.  Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
7. Podstawa ptatnosci

Ptatnosci nastgpig wg warunkéw umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
10. Przepisy zwigzane
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PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
I jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattow i wymiarow.

SST-4
SZCZEGOLQWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY SLUSARSKIE BALUSTRADY ZE STALI

NIERDZEWNEJ, DASZKI SZKLANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem i montazem balustrad stalowych na
zadaniu pn.: "Dostawa i montaz daszkéw wejsciowych nad drzwiami zewnetrznymi,
wymiana balustrad na wewnetrznych klatkach schodowych, montaz balustrady
zewnetrznej, wykonanie ogrodzenia panelowego wys. 1,50m oraz izolacja i docieplenie
Sciany zewnetrznej od strony potnocno-zachodniej budynku Szpitala Specjalistycznego

Chorob Ptuc "Odrodzenie" im. Klary Jelskiej w Zakopanem®
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych

z:
- demontaz istniejgcych balustrad stalowych

- wytworzeniem, dostarczeniem na budowe i zamontowaniem balustrad.

- wytworzeniem, dostarczeniem i zamontowaniem daszkéw systemowych szklanych
Zakresem swym obejmujg wymagania stawiane materiatom i wykonywanej pracy.
1.4. Okre $lenia podstawowe

balustrada — konstrukcja stanowigca element bezpieczenstwa na schodach i murku itp.,

por ecz — poziomy element balustrady wyznaczajgcy jej wysokosc.

stupek balustrady — pionowy element konstrukcji balustrady, przekazujgcy obcigzenia

na konstrukcje .

daszek systemowy - daszek ze szkia hartowanego na konstrukcji stalowej ostaniajgcy
uzytkownikow obiektu przed wptywami warunkow atmosferycznych przed wejsciem do

budynku.
1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych
robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz

zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i ST.
2. MATERIALY

Balustrada

Elementy balustrady — stal nierdzewna polerowana spetniajgca wymagania okreslone
w PN-82/S-10052 p. 2.1.1.

Wypeltnienie szklo bezpieczne szyba mleczna
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Kotwy wklejane

Np. kotwy wklejane M10 firmy Hilti HIT-RE 500 z trzpieniem HAS.

Nakretki muszg by¢ zabezpieczone ,kapturkami” z PCV wypetnionego smarem.
Daszek systemowy

Daszek Szklany nad Drzwi wejsciowe o wymiarach 240cm x 150cm

Zadaszenie ze szkta hartowanego o grubosci 13 mm dodatkowo wzmocnione folig.
Zadaszenie sklada sie z zestawu wspornikdw ze stali nierdzewnej o bardzo wysokiej,
jakosci i wytrzymatosci w kolorze satynowym, szyby ze szkia hartowanego dodatkowo
wzmochnionego

3. SPRZET
Zgodnie z potrzebami wykonawcy.
4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skiadowanie materiatbw do wykonania balustrady

i daszkow powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie balustrady.

Zaprojektowano balustrady stalowe, modutowe montowane w segmentach.

Wszystkie elementy balustrady, tj. stupki, porecze, elementy wypetnienia, tgczniki,
zaslepki, powinny by¢ ciete mechanicznie. Stosowanie ciecia gazowego dopuszczalne
jest jedynie do ciecia zgrubnego.

Wszystkie prace spawalnicze zwigzane z wykonaniem balustrady, mozna powierzac
jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadajgcym aktualne uprawnienia. Obrobke
spoin mozna wykona¢ recznie szlifierkg lub frezarkg albo stosowac inng obrobke
mechaniczng pod warunkiem, ze miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu
nie przekroczy 3% tej grubosci. Potgczenia spawane stalowych elementéw balustrady
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-82/S—-10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2.

Elektrody do spawania elementow balustrady powinny spetnia¢ wymagania normy PN-—
88/M—-69433.
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Sposob kotwienia balustrady.
Bariery sg kotwione w konstrukcji za pomocg kotew wklejanych.

Segmenty balustrad nalezy przykreci¢ do kotew zwracajgc szczeg6ing uwage na to aby
nie uszkodzi¢ istniejgcych schodow. Dla zniwelowania lokalnych nieréwnosci oraz
uszczelnienia styku stupkow z nawierzchnig nalezy pod podstawami stupkow wykonac

polewki epoksydowe grubosci ~ 5 mm.
Bariery sg kotwione w konstrukcji za pomocg kotew wklejanych.
Sposob kotwienia daszkow.

Daszek systemowy nalezy przykreci¢ do kotew zwracajgc szczegolng uwage na to aby
nie uszkodzi¢ istniejgcych ptyt granitowych. Dla zniwelowania lokalnych nieréwnosci oraz
uszczelnienia styku stupkédw z nawierzchnig nalezy pod podstawami stupkéw wykonaé
polewki epoksydowe grubosci ~ 5 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Odbiorowi podlegajg: wytwor balustrad i daszkéw, zabezpieczenie antykorozyjne,
wykonanie kotew wklejanych, montaz segmentow balustrad oraz odbiér wszystkich

elementow wraz z odbiorem powitoki zabezpieczenia i polerowania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m bariery i 1 sztuka daszku o okreslonych parametrach.
8. ODBIOR ROBOT

Na podstawie wynikéw odbiorow wg p.6. nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru roboét
koncowych. Jezeli wszystkie odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane ustawienie poreczy
nalezy uznac za zgodne ze ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci ze ST i przedstawic je do

ponownego odbioru.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostkowa uwzglednia: wykonania projektu warsztatowego, zapewnienie
niezbednych czynnikdéw produkcji; przygotowanie otworéw i montaz kotew wklejanych,
montaz balustrady zgodny z geometrig obiektu, montaz daszkéw, oczyszczenie terenu

robot, usuniecie zbednych materiatéw i odpadéw poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Polska Norma - Stal nierdzewna PN-82/S-10052 p. 2.1.1.
Polska Norma - Potgczenia spawane PN-82/S-10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2.
Polska Norma - Elektrody do spawania PN-88/M—-69433.
Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych /DU nr 92 poz. 881/
Ustawa z dnia 30.08.2002 o systemach oceny zgodnosci /DU nr 166 poz. 1360/

Ustawa z dnia 07.07.1994 prawo budowlane(tekst jednolity) /DU z2003 nr 207 poz.2016

z pézniejszymi zmianami/

SST-5
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE OGRODZENIA PANELOWEGO

1. Nazwa zamoéwienia

"Dostawa i montaz daszkéw wejsciowych nad drzwiami zewnetrznymi, wymiana
balustrad na wewnetrznych klatkach schodowych, montaz balustrady zewnetrznej,
wykonanie ogrodzenia panelowego wys. 1,50m oraz izolacja i docieplenie $Sciany
zewnetrznej od strony poétnocno-zachodniej budynku Szpitala Specjalistycznego Chordb
Ptuc "Odrodzenie" im. Klary Jelskiej w Zakopanem"

2. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej STWIOR sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
ogrodzenia w systemie panelowym.

3. Zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 2.
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4. Informacje o terenie budowy.

Teren szpitala od strony pétnocne;.

5. Okreslenia podstawowe

Ogrodzenie panelowe systemowe - ogrodzenie sktadajgce sie z paneli z wykonanych

technologia zgrzewania poziomych i pionowych pretdow o roznych wysokosciach
i $rednicach, stupkdéw montazowych, systemu mocowah oraz prefabrykowanej
podmurowki.

Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w dokumentacji podstawowej.

6. Ogoblne wymagania dotyczgce robot zgodnie z dokumentacja podstawowa
MATERIALY
Ogrodzenie z paneli zgrzewanych.

Panele ogrodzeniowe o wysokosci 1500/1600 [mm] wykonane z pretéw stalowych
zgrzewanych punktowo gr. 5mm. Panel z trzema lub czteroma wzmocnieniami. System
montazu paneli na stupach o profilu zamknietym 60x40 [mm] gr. 2Zmm za pomocg listwy
montazowej. Rozstaw osiowy stupkéw 2,4 [m] . Stupki utwierdzane w monolitycznym
fundamencie betonowym. Cokét prefabrykowany lub betonowy w rozwigzaniu
systemowym. Brama i furtka z wypetnianiem panelem w systemie ogrodzenia typ Modest
lub réwnowazny. Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie powtoka
cynkowa, przez proces cynkowania ogniowego zgodnie z norma EN-ISO 1491 [DIN
50976]. Deska betonowa 6cmx25cm np. typu Vega lub rownowazne.

SPRZET

Wykonawca moze uzywac dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymagane]
jakosci robot i dotrzymaniu terminéw umownych.

TRANSPORT

Transport materiatdow dowolnymi $srodkami transportu pod warunkiem zapewnienia
realizacji robot zgodnie z przedmiarem rob6t , STWIOR i umowa.

WYKONANIE ROBOT

1. Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, STWIOR lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to
doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie, co najmniej o 20 cm wieksze od

wymiarow stupka, a gt. ok. 1, 0-1, 1 [m]. Jesli dokumentacja projektowa lub STWIOR nie
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podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na
zalamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze
odlegtosci po 2,40 [m] dla ogrodzenia panelowego.

2. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny staé pionowo
w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci.
Stupki doktadnie obetonowac¢ do poziomu terenu betonem B 20.

Montaz ogrodzenia panelowego

Prace wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu ogrodzen
z zachowaniem wymiaréw opisanych w pkt. 2 i dokumentacji projektowej.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada
Swiadectwo dopuszczenia lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,

- prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki,

- poprawnos¢ ustawienia stupkow,

- prawidtowos¢ wykonania ogrodzenia (wysoko$¢ ogrodzenia, prawidtowos¢ montazu
paneli),

- rozstaw stupkow i ich zabetonowanie.

2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy niespetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
zostang przez Inspektora odrzucone i nic dopuszczone do zastosowania. Wszystkie
elementy robot nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od
postanowie STWIOR zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest metr [m]. Obmiar polega na okresleniu
rzeczywistej diugosci ogrodzenia, wylgczajgc bramy i furtki, dla ktérych jednostka
obmiarowa jest komplet [kpl].

ODBIOR ROBOT
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Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia
wszystkie wyniki pomiardw i badan z biezgcej kontroli.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za wykonane prace nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena, jakosci
zastosowanych materiatéw i robot w oparciu o wynik pomiaréw i badan.

Powierzchnie

Cena 1 [m] ogrodzenia obejmuje:

- rozbiodrke istniejgcego ogrodzenia

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz
materiatbw pomocniczych,

- ustawienie ogrodzenia systemowego z paneli,

- uporzgdkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiarow kontrolnych.
PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze,

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia,

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia wymagania i
badania,

PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasno$ci mechaniczne $rub i wkretow.
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