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ST ROBOTY BUDOWLANE

SST-1 Roboty rozbiorkowe

SST-2 Instalowanie drzwi i okien i podobnych eleme  ntow
SST-3 Roboty malarskie

SST-4 Instalacje elektryczne

SST-5 Tynkowanie

SST-6 Instalacje c.o.

SST-7 Roboty blacharskie (pokrycie dachu)
SST-8 Roboty ciesielskie

SST-9 Izolacje

SST-10 Roboty ziemne

SST-11 Roboty elewacyjne

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot
budowlanych



STWIOR -Termomodernizacja budynku administracyjnego SPSS@hPr O. Sokotowskiego w Zakopanem

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét termomodernizacji budynku administracyjnego SPSSChP.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1 1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dla
robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi (SST) w zakresie:

1.3.1 Robdét rozbiorkowych

- zbicie tynkow

- rozbidrka obrébek blacharskich

- demontaz stolarki drzwiowej

- rozbiorka pokrycia z blachy stalowej

- rozbiorka instalacji c.o.

- rozbiorka instalacji elektrycznej

- czesciowa rozbidrka instalacji wod-kan

- wywo0z i unieszkodliwienie gruzu oraz elementow z rozbiorki

1.3.2 Roboty murarskie

- obsadzenie oscieznic stalowych

- wykonanie oktadziny kamiennej

1.3.3 Instalowanie okien i drzwi

- montaz zewnetrznych okien i drzwi (wg. zestawienia stolarki)

1.3.4 Roboty malarskie

- potozenie gtadzi szpachlowej

- malowanie farbg emulsyjna scian i sufitow

1.3.5 Instalacje elektryczne

- montaz przewodow instalacji wewnetrznej

- montaz osprzetu

- montaz oswietlenia typu LED

- pomiary instalacji

1.3.6 Tynki

- wykonanie tynkdw wewnetrznych wapienno-cementowych

1.3.7 Instalacje c.o

- wykonanie orurowania centralnego ogrzewania ze stalowych spawanych

- montaz grzejnikéw c.o.

1.3.8 Roboty pokrywcze

- potozenie pokrycia z membrany termozgrzewalnej

- wykonanie obrébek blacharskich

1.3.9 Izolacje

- wykonanie izolacji pionowej $cian ponizej gruntu

1.3.11 Roboty ziemne
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- wykonanie wykopow

- wykonanie plantowania terenu

1.3.12 Roboty elewacyjne

- wykonanie izolacji paroszczelnej

- wykonanie izolacji cieplnej z wetny mineralnej dachu

- izolacje cieplne scian zewnetrznych styropianem grafitowym gr. 15 cm z wyprawg
elewacyjng

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catosc techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2 budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

1.4.3 budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane
z gruntem urzagdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottdw, piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.4 obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

d) tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

e) budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

f) robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

g) remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezgcej konserwaciji.
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h) urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod smietniki.

i) terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

j) prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajagcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

k) pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcag na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

[) dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg
montazu — takze dziennik montazu.

m) dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.17 aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18 wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasdciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19 wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

1.4.20 organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21 obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22 optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

1.4.23 drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiec¢ droge specjalnie
przygotowana,

przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24 dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
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robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

1.4.25 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.26 rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stluzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27 laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot.

1.4.28 materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i
wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1.4.29 odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone -
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.30 poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31 projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedacg autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32 rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie
i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.

1.4.33 czesSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji

1.4.34 ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.
1.4.35 grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzagdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).
1.4.36 inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza
nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezgcag kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach roboét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
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1.4.37 instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegow konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.4.38 istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych

innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39 normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.40 przedmiarze robOt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
1.4.41 robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

1.4.42 Wspoélnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug
i rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwieh publicznych. Skiada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie
kodow CPV do okre$lania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z éwczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie
Prawo zaméwien publicznych przewidziatlo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzagdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania
umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i komplet SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
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- sporzgdzong przez Wykonawce

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacijg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig =zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegodlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,0g0Inych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedag
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacC tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robo6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona whasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwitocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz
bedzie z nimi wspoilpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane

przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzenh
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzeh osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialtdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow
i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osOb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do

robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
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bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peilni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub
metod i w sposoOb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych
w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodia
spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdbw pochodzenia miejscowego

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do roboét, chyba ze postanowienia
0golne lub szczegdtowe warunkdédw umowy stanowig inaczej. Humus i nadklad czasowo
zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedag formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazah Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
I niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatdow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatdbw do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robdét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosc¢
sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa Ilub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ sie z czesci opisowej
i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST. Program
zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robat,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatdbw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary
i badania materiatdbw oraz robo6t z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
z umowg. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczenh
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzagdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
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metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngcé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w Sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie poOzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce

Inspektor nadzoru moze pobierac¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z
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dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1/posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wihasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2/posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub aprobatg techniczna,

- Europejskimi standardami - certyfikat CE

- w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
3/ znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99). W przypadku materiatdw, dla ktdorych ww. dokumenty sg wymagane
przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
1/ Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego | Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonograméw robot,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,
* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
» zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
» zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,
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* dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robdét,

« dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

 dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegdélnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robaét.

2/ Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zalgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

3/ Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1-3, nastepujgce
dokumenty:

a)pozwolenie na budowe,

b)protokoty przekazania terenu budowy,

c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d)protokoty odbioru robét,

e)protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g)plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4/ Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglagdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg sprawdzane z rzeczywistg iloscig wykonanych robét przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
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Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne
z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz
przedmiarze robdt.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc W sposob ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu, po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbioér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie
(zgodnie z umowg) od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
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dziennika budowy. Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiarOw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg
ustaleh przyjetych w trakcie odbiorow robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych w poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych roboét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1/ dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2/ szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3/ protokoty odbioroéw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4/ protokoty odbioréw czesciowych,

5/ recepty i ustalenia technologiczne,

6/ dziennik budowy (oryginat),

7/ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8/ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9/ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen,

10/ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11/ kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roboét. Wszystkie zarzgdzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.
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8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi
i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbidr ostateczny robét(kohcowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Ptatnosci nastgpig wg warunkow umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.

1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych, (tom 1, II, 1lI,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

SST-1
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIORKI
(Kod CPV 4511000-1)

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SzczegoOtowe) Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji robot rozbiorkowych przewidzianych do wykonania w ramach
termomodernizacji budynku administracyjnego SPSSChP .

1.2.Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robét rozbidrkowych i ziemnych przewidzianych w przedmiarze robot.
1.3.Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét
rozbiorkowych:

- zbicie tynkow

- wykucie otworOéw w $cianach z cegty

- demontaz stolarki drzwiowej

- rozbiodrka instalacji c.o.

- rozbidrka instalacji elektrycznej

- wywoz i unieszkodliwienie gruzu

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.
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1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ rob6t zwigzanych
z wykonywaniem elementéw wymienionych w zestawieniu robot oraz wszystkie roboty
pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich
zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna
z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca
dostarczac bedzie nastepujgce informacje:

1. 6. 1 Harmonogram i kolejnos¢ prac.

MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikaciji
Technicznej p.4.

2.2. Materiaty pochodzgce z rozbiorki

- blacha,

- stolarka okienna i drzwiowa

- oscieznice stalowe i drewniane,

- grzejniki i rury, piec c.o. , bojlery, itp.

- kable i elementy instalacji elektrycznej

- gruz budowlany

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pn.
Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaj sprzetu uzywanego do robo6t rozbiorkowych pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacji umowy. Wykorzystywany sprzet
musi by¢ odpowiedni dla zastosowania i nie moze pogarszac jakosci i wykonania robot
i przepisébw BIOZ. Musi on odpowiada¢ wykazowi znajdujgcemu sie w ofercie
wykonawcy oraz spetnia¢ wymagania wymienione w poszczegoélnych Specyfikacjach
Technicznych dla okreslonych robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoblne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.6.

4.2 Transport materiatow

Srodki transportu (pojazdy) — Od Wykonawcy wymaga sie wykorzystywania
wystarczajgcej ilosci pojazdow, tak aby dotrzymany zostat termin zakonczenia robot.
Pojazdy muszg by¢ wystarczajgce dla zastosowania i nie wptywac ujemnie na jako$¢
robot i transportowanych materiatdw. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
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Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej. Teren,
na ktérym prowadzone sg roboty rozbidrkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i
oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Zabronione jest prowadzenie rob6t
rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu przez
wiatr. Wszelkie roboty rozbiorkowe nalezy wstrzymaé¢ w przypadku, gdy predkos¢ wiatru
przekracza 10 m/s. W czasie prowadzenia robo6t rozbiorkowych zabronione jest
przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach. Do usuwania gruzu w czasie
robot rozbiorkowych nalezy stosowacC zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktore
powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. W czasie wykonywania robot
rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny
znajdowac sie poza strefg niebezpieczng.

Roboty rozbiorkowe
- zbicie tynkow
- stolarki drzwiowe]
- oscieznic stalowych i drewnianych,
- instalacje elektryczne,
- instalacje c.o.

5.3.Wykonanie robot

Prace rozbiorkowe wykonywac recznie, Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnych
nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenie.
6.Kontrola jakosci robot:

Sprawdzanie wykonania ilosci i rodzaju rob6t na podstawie przedmiaru robét

a) Sprawdzenie robot pomiarowych za pomocg tasm

b) Uporzgdkowanie terenu,

c) Z kazdego sprawdzenia robot zanikajgcych i robot mozliwych do skontrolowania po
ich ukonczeniu nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzony przez nadzor techniczny
inwestora.

7.0bmiar robot

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogoélnej Specyfikacii
Technicznej p.8. Podstawg do dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m 2 obrébki blacharskie, 1 m rury stalowe, 1 m okablowania, 1m2 otworéw okiennych i
drzwiowych, 1m2 pokrycia $cian, 1m2 izolacji cieplnej, 1m3 rozbiorki elementow
betonowych, 1m3 wykopow, 1 szt. grzejnikOw stalowych, piec, osprzet c.o i elektryczny.
8.0dbior robot

Ogodlne zasady odbioru podano w OST

Odbior powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot, na podstawie:

a) protokotow z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu robat,

b) z odbioru kohcowego robét nalezy sporzgdzi¢ protokot w ktérym powinna by¢ zawarta
ocena ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru kohcowego
powinien by¢ wpisany do dziennika Budowy o ile jest wymagany.

Ocena wynikow odbioru :
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a)jezeli wszystkie badania i odbiory robo6t przewidziane w trakcie wykonywania robot
I niniejszg specyfikacjg daty wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne
z wymaganiami niniejszej specyfikaciji,

b)w przypadku gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynik ujemny i nie
zostaty dokonane poprawki doprowadzajgce stan robo6t do ustalonych wymagan oraz
gdy dokonany odbiér koncowy robot jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznac za
niezgodne z wymogami niniejszej specyfikacji,

c)roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami specyfikacji powinny by¢
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego
odbioru, z ktérego nalezy sporzgdzi¢ nowy protokot odbioru koncowego robét.
9.Podstawy ptatnosci

Ptatnosci nastgpig wg warunkow umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. Przepisy i normy :

1. Ustawa z dnia 1994.07.07. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr .207, poz.2016
z pézn. zm.)

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.03.120.1126)

3. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U.02.108.953

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.07.03 w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.03.120.1133.

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2004.08.30 w sprawie warunkow i trybu
postepowania w sprawach rozbiorek nie uzytkowanych lub niewykonczonych obiektow
budowlanych. (Dz.U.04.198.2043)

6. Ustawa z dnia 2004.04.16 Wyroby budowlane (Dz.U.04.92.881).

7. Ustawa z dnia 1996.09.13 Utrzymanie czystosci i porzadku w gminach
(Dz.U.96.132.622)

8. Ustawa z dnia 2001.04.27 o Odpadach (Dz.U.01.62.628 ).

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U.01.112.1206).

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunkéw,
w ktorych uznaje sig, ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz.U.04.128.1347).
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SST-2
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
CPV 45421100-5

(Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementéw)
1.1 Przedmiot ST .
Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
termomodernizacji budynku administracyjnym SPSSChP.
1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu jej realizacji robot wymienionych w punkcie 1:1
1.3 Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wbudowania i odbioru stolarki
budowlane;.
1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych™.
1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowsg, specyfikacji, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
Ustawy Prawo Budowlane.
2. MATERIALY.
2.1. Wyroby stolarki budowlanej.
2.1.1 Drzwi stalowe zewnetrzne - Slusarka wykonana z profili stalowych. Gteboko$¢
ksztattownikow, dla oscieznic i skrzydet, wynosi 52-60 mm, uszczelki przylgowe
wewnetrzne i Srodkowe z EPDM wg normy 7863 i normy wykonawczej wg DIN 7715 E2,
malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, do wyboru kolory z palety RAL —
uzgodnione z Zamawiajgcym - okucia np. fapim lub rownowazne.
2.1.2 Okna PCV systemowe - rama z profili pieciokomorowych, ilos¢ szyb 3.
2.1.3 Oscieznice stalowe — typowe
2.1.4 Podokienniki wewnetrzne — PCV
2.1.5 Podokienniki zewnetrzne — z blachy stalowej malowane proszkowo w kolorze
szarym.
2.1.6 Kontrola jakosci i odbior wyrobdw stolarskich.
a) zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88 /
B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
b) dla dokonania oceny jakosci wyrobéw stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:
- zgodnos¢ wymiarow,
- jako$¢ materiatow, z ktorych stolarka budowlana zostata wykonana,
- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
-sprawnosc¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okué.
c) dla stwierdzenia zgodnosci wymiarow gtéwnych, szczegoétowych i luzoéw (skrzydet
i elementow ruchomych) nalezy poréwnaé¢ wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii
z wymiarami zawartymi w opracowaniu i normach przedmiotowych, dla stolarki



STWIOR -Termomodernizacja budynku administracyjnego SPSS@hPr O. Sokotowskiego w Zakopanem

nietypowej - w dokumentacji technicznej (stwierdzenie zgodnosci wymiarowej powinno
uwzglednia¢ dopuszczalne odchytki podane w tabl. 2-1 i 2-2).

Tablica 2-1. Dopuszczalne: wymiary luzéw i odchytek w stykach elementow stolarskich

Wartos¢ luzu i odchytek [mm]
Okien Drzwi
i drzwi
Miejsce luzow przesuwnych plytowych
Luzy Miedzy
skrzydtami +2 42
Miedzy
skrzydtami 1 1
a
oscieznica

Tablica 2-2. Odchyiki wymiarow stolarki okiennej i drzwiowej [mm].

Wymiary tolerowane Okien i drzwi
Drzwi wewnetrznych ptytowych
Wymiar zewnetrzny =5 =5
os$cieznicy lub krosna
Oscieznica lub Dolm =2 2
krosno w ol - -
Swietle Powyzej 1m -3 3
Roéznica Dolm 1 1
diugosci
przeciwlegtych
elementow
oscieznicy
mierzona w Powyzej 1 m 2 2
Swietle
Skrzydto Szerokos¢ do 1m - =1
we wrebie
Powyzej 1 m - +2
Wysokosé +2
powyzej 1m
Réznica Dolm 2 -
diugosci 1do2m 3 3
przekatnych —
skrzydet we Powyzej 3 4
wrebnie o 2m
wymiarach
Przekroje Szer. do =1 +1
elementow 50 mm
Powyzej +2 =2
50mm
Gr. do =1 +1
40mm
Powyzej =1 =1
40mm
Grubos¢ skrzydta - +1
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d) sprawdzanie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz
funkcjonowania oku¢ nalezy dokonac¢ przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydet
oraz uruchomienie mechanizmoéw oku¢ zgodnie z normami na metody badan okien
i drzwi.

f) skladowanie stolarki — wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w sposob
zapewniajgcy zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi; podtogi w
pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne; wyroby
nalezy uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od czynnych urzgdzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robot winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg tj. spetniajgcg wymagania ST
jakosc robot.

4. TRANSPORT.

Do przewozu stolarki moze byé stosowany dowolny $rodek transportu. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych
ostrych elementow. Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki
zapewniajgce stabilnos¢ i zwartosc tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Przygotowanie osciezy.

a) Stolarka okienni moze by¢ osadzana w osciezy z wegarkami lub ,w” osciezy bez
wegarkow.

b) Oscieza bezweglarkowe, wystepujgce w scianach murowanych z bloczkéw z betonéw
komaorkowych, cegty kratowki lub porothermu, powinny byc¢ tak wykonane, aby spetnione
byty wymagania z punktu widzenia zamocowania - okna lub drzwi balkonowych oraz
umozliwione uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezem a oscieznica.

c) Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza.

d) Dopuszczalne odchyiki wymiaréw otworéw okiennych dla réznych scian podano
w tabl. 2-4.

Tablica 2-4.

Rodzaj sciany i Odchytki [mm] Dopuszczalna réznica
spos6b wykonania Dlugosci przekatnych
oscieza szeroko$¢ wysokosé [mm]
Prefabrykowane Sciany | +7 +3 10

wielkowymiarowe, -3

wyprawy pocienione

Prefabrykowane +6 +4 Nie sprawdza sie
Sciany pasmowe,

wyprawy pocienione

Sciany murowane, +10 +10 10

wyprawa tynkowa

5.2 Rozmieszczenie punktow zamocowania stolarki okienne;.
- Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie
z wymaganiami podanymi w tabl. 2-5.
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Tablica 2-5.
Wymiary zewnetrzne stolarki Liczba Rozmieszczenie punktéw mocowania
wysokos¢ Szerokos¢ punktow W nadprozu i progu Na stojaku
mocowania
Do 150 Do 150 4 Nie mocuje sie
150-200 6 Po 1 punkcie w
nadprozu i progu w 1 Kazdy stojak w 2 punktach
szerokosci okna w odlegtosci ok. 33 cm od
Powyzej 8 Po 2 punkty w nadprozu i nadproza i ok. 35cm od

200 progu rozmieszczone progu
symetrycznie w
odlegtosciach od pionowej
krawedzi oscieza, réwnej
1/3 szerokosci okna

Powyzej 150 | Do 150 4 Nie mocuje sie Kazdy stojak w 3 punktach:
150-200 8 Po 1 punkcie w - w odlegtosci 33cm od
nadprozu i progu w 1 nadproza
szerokosci okna - w 1 wysokosci
Powyzej 10 Po 2 punkty w nadprozu i - w odlegtosci 33cm od
200 progu, rozmieszczone dolnej
symetrycznie w czesci okien

odlegtosciach od
pionowych krawedzi
oscieza, réwnych 1/3
szerokosci

5.3 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezy.

- W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke okienng na
podkiadkach lub listwach.

- w zaleznosci od rodzaju tgcznikdw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy
osadzi¢ w sposob trwaty ich elementy kotwigce w osciezach.

- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz
2mm na 1 wysokosci okna, jednak nie wigecej niz 3 mm na catej diugosci elementow
oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2
mm. ROznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2mm przy diugosci
przekatnej do | m, 3mm- do 2m; 4mm-powyzej 2m dtugosci przekatnej.

- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania
skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

- Okna powinny by¢ mocowane w otworze na dyble, kotki rozporowe lub specjalne
kotwy.

- mocowanie przy uzyciu pianki poliuretanowej ktéra catkowicie wypetnia szczeline
miedzy murem a oscieznicg jest niewtasciwe.

- Mocowanie oscieznic za pomocg gwozdzi do oscieza jest zabronione.

- Osadzanie parapetéw nalezy wykonywa¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym
celu nalezy wyku¢ w pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do
grubosci parapetu. Nastepnie wyrownac¢ zaprawg mur podokienny z matym spadkiem
w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na zaprawie cementowej z dodatkiem
mleka wapiennego. Styki parapetu z osciezem po ich uszczelnieniu, po obu stronach
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okna, powinny by¢ przykryte drewnianymi listwami przy oscieznicowymi przybitymi do
oscieznicy.

- Po osadzeniu okna nalezy wykona¢ obrébki blacharskie doktadnie umocowane
we wrebie progu oscieznicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrole jakosci robét opisano w punkcie 5.3.,5.4.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w KNR 2-02 rozdziat 10 -Stolarka. Zatozenia
szczegotowe p.2.2.,

2:5. Jednostkg obmiarowg jest:

- Okna, fasada szklana, drzwi wewnetrzne i zewnetrzne oraz skrzydta drzwiowe- m2

- OScieznice stalowe, drewniane — szt, kg.

8.0DBIOR ROBOT

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state.
Odbior osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem osciezy
lub cian.

- Oscieznice powinny by¢ osadzone pionowo i nie wykazywac¢ luzéw w miejscach
potgczen z murem.

- Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydtowych nie mogg by¢
wieksze niz 3mm, a dwuskrzydtowych - 6mm.

- Zamkniete skrzydta okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywac¢
zadnych luzéw.

- Otwarte skrzydta drzwiowe lub okienne nie mogg same sie zamykac.

- Okucia elementéw powinny by¢é zamocowane w sposob trwaty. Okucia wpuszczane
nie mogg wystawac¢ ponad powierzchnie drewna.

- Wszelkie obrobki blacharskie nie mogg budzi¢ zadnych zastrzezen.

- Przedmiot reklamacji w czasie odbiorow powinny stanowi¢ rowniez wszelkie
mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien i drzwi, a takze wykonczenia
malarskiego, szyb, powtok z folii PVC, uszczelek i okuc.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatnosci nastgpig wg warunkéw umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Polskie normy, sSwiadectwa, wytyczne i instrukcje.

DZ.U. nr 75/2002 - , Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie ,,

» ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych , Tom |
~Budownictwo ogdlne"

» PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

» 10.2 Materialy pomocnicze. ,Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY W-wa
1996r.



STWIOR -Termomodernizacja budynku administracyjnego SPSS@hPr O. Sokotowskiego w Zakopanem

SST-3
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(SST)

ROBOTY MALARSKIE
(Kod CPV 45442100-8)

1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawiajgcego

Termomodernizacja budynku administracyjnym SPSSChP.

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektow
budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna.

1.3.Zakres stosowania ST

Szczegdbtowa specyfikacja technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

- przygotowanie podtoza sufitow i Scian

- natozenie powtok malarskich

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4.Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewngtrz pomieszczen)
i zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych)
obiektow budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng i obejmuje wykonanie
nastepujgcych czynnosci:

— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie whasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robét malarskich, wymagan i sposob6w oceny podtozy, wymagan
dotyczgcych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni
obiektow oraz ich odbiorow. Specyfikacja nie obejmuje wymagahn dotyczgcych
zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektow budowlanych oraz powtok
malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych Ilub zaprojektowanych
indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.5.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”, a takze zdefiniowanymi ponizej:
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Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej
bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru Iub emalii natozona
i rozprowadzona na podiozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub péiptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat
statych (np. pigmentu — barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor
farbom lub emaliom.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach 2zywicznych - zawiesina pigmentow
i obcigznikbw w spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi
(np. benzyng lakowa, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg — zawiesina pigmentow
i obcigznikdéw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

1.6.0g0Ine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robot podano w ST
~WVymagania ogolne”, pkt. 1.5.

1.7.Dokumentacja robot malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz
podstawy prawne sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogolne”, pkt. 1.6.
Dokumentacja powinna w szczegoélnosci zawierac:

— kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich nalezy uzgodni¢ z inwestorem
przed wykonaniem

— warunki uzytkowania powtok malarskich

Przy wykonywaniu rob6t malarskich nalezy wykorzystywac takze:

Protokot uzgodnienh spisany z udzialem inwestora przed realizacjg robot.

Uwaga: Wymieni¢ inne dodatkowe opracowania dokumentacyjne, jezeli zostaty
sporzadzone i sg niezbedne do wlasciwego wykonania robot.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST ,Wymagania ogolne”, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t malarskich powinny odpowiada¢é wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

« farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

» emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe ko polimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

« farby na spoiwach:

— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

— zywicznych rozcienczalnych woda,
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— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych
mieszanek do zarobienia woda,

— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciehczania wodg, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

» lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

* lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

« Srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2. Materialy do malowania zewnetrznych powierzchni obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektow mozna stosowac:

« farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

» emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe ko polimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

« farby na spoiwach:

— rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

— mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia
woda,

— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodg, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,

« farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne wodg, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,

« farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

« Srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.3. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,

— $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta
lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢
stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje
i mut.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robdt malarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:
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— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegbtowej)

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec)
i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby malarskie i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z
Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr
11, poz. 84 z pozn. zm.), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,
opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r.
w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego
(Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania
podano w rozporzgadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz.
U. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami),

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robot malarskich powinien sie konczy¢ przed zakohczeniem podanych na
opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw). Przyjecie
materiatdbw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robét malarskich

Materiaty i wyroby do rob6t malarskich powinny byé przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny
byC przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.
Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robo6t, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materialy moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.
Zamawiajgcy dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdw innych
producentow niz sugerowani, pod warunkiem, iz jako$ciowo bedg rownorzedne do
wymienionych oraz bedg spetnia¢ warunki zgodnie z Ustawy z dnia 16.05.2004r o
wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”, pkt 3
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:
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— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i walki,

— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikéw farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”, pkt 4
4.2. Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatdw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzagdzen i srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materialy w sposOb wykluczajgcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan.
W przypadku duzych ilosci materialdbw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych. Do transportu farb i
innych materialtébw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
sie uzywa¢ samochodow zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach
mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogélne”, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podiozy pod
malowanie a takze kontroli materiatdbw. Wewngtrz budynku pierwsze malowanie $cian
i sufitbw mozna wykonywac po:

» catkowitym ukonczeniu rob6t instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

* wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

* utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

 catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp.,
jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie. Drugie malowanie mozna wykonywac
po:

» wykonaniu tzw. biatego montazu,

» ulozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow,

» oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnosc podtozy mineralnych

Lp. Rodzaj farby przeznaczonych do malowania Najwieksza Wilgotnosc¢
podioza, w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych 4
rozcienczalnych wodg

2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
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3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 6
modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek
rozcienczalnych wodg lub w postaci ciekiej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

5.3.1. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu.
Wystajgce lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone
farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione
zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty
techniczne. Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktorg
wykonywana bedzie powiloka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w
tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
szczegotowe] specyfikacji technicznej dla robot tynkowych. Wszelkie uszkodzenia
tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do
rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np.
kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkow nie
powinna wykazywac¢ $ladow starej farby ani pylu po starej powloce malarskiej.
Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, zalecang przez producenta
wyrobow malarskich.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

4) Woystajgce Ilub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.3. Podioza z drewna, materiatdbw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o
wilgotnosci nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekéw i zaciekow
zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu,
zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢
naprawione szpachléwka, na ktdrg wydano aprobate techniczna.

5.3.4. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i
oczyszczone ze starej farby. Whkrety mocujgce oraz styki piyt powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty piyt powinny by¢ naprawione masg
szpachlowa, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

5.3.5. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny,
rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.4.1. Warunki ogo6lne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robdt
malarskich zewnetrznych),
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— W temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podioza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych). W
przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie
Swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic. Roboty malarskie mozna
rozpoczgé, jezeli wilgotnos¢ podiozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartoéci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach
metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz
80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy
zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami
rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi
oraz silnikbw powodujgcych iskrzenie i mogacych byé zrodiem pozaru. Elementy, ktére
w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczyc¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robot malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podtoza
spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania
okreSlone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
producenta farby, ktéra powinna zawierac:

 informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac,

* SposOb przygotowania farby do malowania,

* sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty
malarskie),

* krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

* czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

» zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

» zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczg¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcg
informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczgce powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na
tarcie na sucho i na szorowanie,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta
i dokumentacjg projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitéw podioza, sladow pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego
podioza.
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5.5.2. Wymagania w stosunku do powiok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg Powioki te
powinny byc¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladow pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i
potysku.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego
podioza. Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne
miejscowe przeswity podtoza. Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sie powtok,

c) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powitok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniang,

) nie mie¢ sladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg
projektows,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkow modyfikujgcych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w
miejscach napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie
przekraczajgcej 20 cm2,

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej diugosci na liniach styku
odmiennych barw,

d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakierbw na spoiwach zywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych

Powloki z lakierow powinny:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i
dokumentacjg projektowa,

b) nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
c) dobrze przylegac do podtoza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot malarskich

Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot.
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6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podioza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac
w nastepujgcych terminach:

» dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

» dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu
wszystkich elementow przeznaczonych do malowania. Kontrolg powinny by¢ objete
w przypadku:

* murow ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadno$¢ wykonania zgodnie ze szczegbétowg specyfikacjg techniczng robot
murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni,
wilgotnos¢é muru,

» podiozy betonowych — doktadnos¢ i zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym
oraz szczegoOtowg specyfikacjg techniczng robot betonowych, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podioza, zabezpieczenie elementow
metalowych,

» tynkow zwyklych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, rownos$¢ i wyglad
powierzchni z uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegodtowej specyfikacji
technicznej rob6t tynkowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnosc¢ tynku,

» podiozy z drewna — wilgotnos¢, stan podioza, wyglad i czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien,

* plyt gipsowo-kartonowych i wioknisto-mineralnych — wilgotno$¢, wyglad i czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykdéw oraz zabezpieczenie
wkretow,

* elementéw metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegotowej
specyfikacji technicznej rob6t murowych.

RoOwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w szczegotowej
specyfikacji technicznej robot tynkowych.

Wyglad powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w
rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem
powierzchni metalowych) nalezy oceniaC przez przetarcie powierzchni suchg, czystg
rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywacC czystej
szmatki. Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W
przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ prébke poditoza i okres$lic wilgotnos¢ metoda
suszarkowo-wagowg. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy
i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiatow

Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢é normom
wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach
malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
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— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna
stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest
stosowanie farb, w ktérych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

» skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

* grudki wypetniaczy (z wyjgtkiem niektorych farb strukturalnych),

* kozuch,

« Slady plesni,

« trwaly, nie dajgcy sie wymieszac osad,

» nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

* obce wtracenia,

» zapach gnilny,

b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

« Slady plesni,

* zbrylenie,

* obce wtracenia,

» zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot
malarskich z dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i
instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegd6lnosci powinny dotyczy¢
sprawdzenia technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania podtozy i
naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych rob6t malarskich, w szczegdlnosci w
zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (szczego6towg) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku
budowy dotyczgce wykonanych robot.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach
od zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w
temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

 sprawdzenie odpornosci ha wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powioki,

* sprawdzenie odpornosci ha zmywanie.
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Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robat:

a) sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w sSwietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w swietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie
jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady
farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych — przez wykonanie skalpelem siatki
nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie
przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos$¢ powtoki nalezy uznaé za dobrg, jezeli
zaden z kwadracikow nie wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN ISO
2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki
mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie dokfadne sptukanie jej
wodg za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie,
jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu
cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne”, pkt 7

7.2. Szczegodtowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otworéw i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2. Dla $cian i sufitow z profilami
ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikdw i rur nalezy
stosowac uproszczone metody obmiaru.

Malowanie opasek i wylogdw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych
powierzchni w rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementow
azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug
jednostronnej powierzchni ich rzutu. Malowanie obustronne zeber grzejnikow
radiatorowych obmierza sie jako podwojng powierzchnie prostokgta, opisanego na
grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130 i T-1, dla ktérych nalezy przyjmowac
potréjng powierzchnie opisanego prostokgta). Malowanie rur o srednicy zewnetrznej do
30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie rur o wiekszych $rednicach
zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.
Uwaga: W specyfikacji technicznej szczegétowej dla robot malarskich, opracowanej dla
konkretnego przedmiotu zamowienia, mozna ustali¢ (przyjgc) inne zasady przedmiaru i
obmiaru przedmiotowych robo6t. Mogg to by¢ np. zasady okre$lone w zatozeniach
szczegotowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR nr 2. W takim przypadku
tres¢ pkt. 7.2. nalezy zmieni¢ zgodnie z trescig podang w KNR 2-02 lub KNNR nr 2.

6. SPOSOB ODBIORU ROBOT
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6.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”, pkt 8

6.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym
zakryciu sg podtoza. Odbior podtozy musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem robot
malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi
podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie
pomiary i badania dalty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng
(szczegotowg) i zezwoli¢ na przystgpienie do robot malarskich. Jezeli chociaz jeden
wynik badania jest negatywny podioze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wustali¢ zakres prac i rodzaje materialbw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podiozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem
robot ulegajgcych zakryciu (podiozy) oraz materialtdw nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

6.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora
nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robot (jezeli umowa takag forme przewiduje).

6.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, ha podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

— szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatow i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru podtozy,

— protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST,
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porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej
specyfikacji technicznej oraz dokonac¢ oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny by¢
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem

merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska
nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych
rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci
powtoki z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej
specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ powtoke ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
powtoki malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonania ich ponownie
i powtdrnego zgtoszenia do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior
moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zamoéwieniem.
Protok6t odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

6.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powiok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny
(koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci
robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH

Ptatnosci nastgpig wg warunkow umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow — Wymagania i badania.

2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery — Metoda siatki nacig¢.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe
na wewnetrzne sciany i sufity — Klasyfikacja.

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
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5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw.

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tj Dz. U. z 2004 r.. Nr
204, poz. 2087 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z pézn. zm.).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953

z pOzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z pozn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie Kkarty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r.
Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zm.).
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— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 173, poz. 1679 z p6zn. zm.).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogolne
Kod CPV 45000000-7, wydanie I OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Cze$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4 ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB —
2003 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych, tom 1, czesé 4, wydanie
Arkady — 1990 rok.

SST -4
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

(kod CPV 45315100-9)
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej SzczegoOtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce realizacji robo6t elektrycznych przewidzianych do wykonania w ramach robo6t
termomodernizacji budynku administracyjnym SPSSChP.

1.2. Zakres stosowania STWIOR
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét jest stosowana jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.4. Zakres robot objetych STWIOR
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie instalacji elektrycznych w ramach robét termomodernizaciji
budynku administracyjnym SPSSChP.
Zakres robot obejmuije:
1. Instalacja oswietleniowa typu LED,
- Wytyczenie tras przewodow
- Wykonanie bruzd i przebic
- Przygotowanie podtoza pod osprzet
- Utozenie puszek koncowych i rozgateznych
- Utozenie przewodow kabelkowych typu YDYp w bruzdach
- Zatynkowanie bruzd
- Montaz osprzetu wraz z podtgczeniem przewoddow
- Podtgczenie przewoddw do tablic rozdzielczych
- Sprawdzenie i pomiar obwodéw
2. Instalacja gniazd wtykowych i technologicznych,
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- Wytyczenie tras przewodow

- Wykonanie bruzd i przebic

- Przygotowanie podtoza pod osprzet

- Utozenie przewodow kabelkowych typu YDY i YDYp w bruzdach

- Zatynkowanie bruzd

- Montaz osprzetu wraz z podigczeniem przewodow

- Podtgczenie przewoddw do tablic rozdzielczych

- Sprawdzenie i pomiar obwoddéw

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych STWIOR sg zgodne z okresleniami ujetymi w
odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 STWIOR.
1.6. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatow
pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢é zgodne z
podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych
rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem zachowania parametrow technicznych lub wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inspektorem
nadzoru

2. Materiaty

Wszystkie materialty do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiadac
parametrom technicznym wyspecyfikowanym w przedmiarze robot i wykazach
materiatowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych .

- przewody elektryczne

- gniazda z uziemieniem

- wytgczniki swiecznikowe

2.1. Odbior materiatéw na budowie

* Dostarczone na miejsce budowy materialty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnos$ci z danymi wytworcy.

» Materialy takie jak np. oprawy oswietleniowe, moduty awaryjnego zasilania, przewody
nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych miec
wplyw na jako$¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac
badaniom okreslonym przez dozér techniczny robét.

2.2. Sktadowanie materiatbw na budowie

» Sktadowanie materiatow powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikbw atmosferycznych lub fizykochemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materiatow oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujgcego
sprzetu:

— samochod dostawczy do 0,9 t,
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— samochdd skrzyniowy 5t

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposoOb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji
oraz remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w
sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg
by¢ chronione .przed uszkodzeniami.

— przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

— przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roéznych atmosferach powinny by¢
wykonywane w sposoOb szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewow,

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty zapewniajgcy
mocny i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzyc
konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podiozu, przyspawane do stalowych
elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomocg kotkow i
srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustéw za pomocg
ztgczy Swiecznikowych.

Wysokos¢ mocowania osprzetu dostosowa¢ do charakteru i przeznaczenia
pomieszczen:

- gniazda wtykowe na korytarzach , pomieszczeniach typu biurowego— 30 cm

- gniazda wtykowe w pozostatych pomieszczeniach uzytkowych — 80 — 110 cm

- gniazda wtykowe przy umywalkach — 140 cm ( min.60 cm od baterii )

- tgczniki - 140 cm

5.6. Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdw nalezy wykonywaé w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Do odbiornikow zasilanych od
gory nalezy stosowac podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej oprawy oswietleniowe
lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych.
Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w zalezno$ci
od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiornikow
zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé
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przewodami utozonymi na tych scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,
a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Uktadanie przewodow

5.7.1. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zaleznos$ci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

— w wykonaniu zwyktym,

— w wykonaniu szczelnym.

Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalacji:

— bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytow pojedynczych lub zbiorczych,

— na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

— pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

— na korytkach prefabrykowanych metalowych,

— w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocag
dtawikéw. Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierécienia powinna byé
dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca
sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.

» Uktadanie przewodow na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty wg wczesniejszego oOpisu.
Odlegtosci od uchwytéw nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych
i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi
ze wzgledow estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w
poblizu sprzetu i osprzetu do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy
przewodow pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.

» Wykonanie instalacji podtynkowej wymagac bedzie:

— utozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem malowania.

W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych scianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w
osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikéw. Srednica glowicy i otworu
uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej
przewodu lub kabla.

Po dokreceniu dfawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich
uszczelnien.

* Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagaé bedzie:

— zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoza, utozenie
korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodow w korytku wraz z zatozeniem
pokryw.

» Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac¢ bedzie:

— zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomocg kotkow rozporowych
przykrecanych do podioza, utozenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy z
zalozeniem pokrywy.

5.8. Lgczenie przewoddow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy dokonywac
W sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potgczen
skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na
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zewnatrz przewody, a samo ich podigczenie do instalacji nie zostalo opracowane w
projekcie, sposéb podigczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub Inspektorem
nadzoru. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi
i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczyé przewody
o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przytgczone za pomocg
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podkiadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajgcy przeptyw
pragdu. Dtugos¢ odizolowane]j zyly przewodu powinna zapewniaé prawidtowe
przytaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac
uszkodzeh mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces
czyszczenia nie powinien uszkadzac¢ warstwy cyny. Konce przewodow miedzianych z
zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub
ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania)

5.9. Przytgczanie odbiornikow

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku,
korozjg itp. Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci
od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przylgczenia sztywne nalezy
wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikbw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.

Potgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczeh. Potgczenia te
nalezy wykonac:

— przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

— przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

— przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.

5.10. Montaz tablic rozdzielczych i rozdzielnic

Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub
konstrukcji wsporczych zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:

— zainstalowaé aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

— dokreci¢ w sposOb pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

— zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

— poditgczy¢ obwody zewnetrzne

— podigczy¢ przewody ochronne

6. Kontrola jakosci robot

(1) Sprawdzenie i odbiér robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami .
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:

— zgodnos$¢ wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa,

— wiasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do odbiornikow
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— wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow skutecznosci ochrony
przeciw-porazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru robot

7. Obmiar robot

Obmiar robdét wykonywany jest z natury i obejmuje calos¢ instalacii
elektroenergetycznych. Jednostkg obmiarowg moze by¢ komplet robot dotyczacych
poszczegoblnych elementéw i rodzaju robot.

8. Odbior robot

8.1. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory koncowe

9. Podstawa ptatnosci

Ptatnosci nastgpig wg warunkow umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. Dokumenty zwigzane i odniesienia

[1] PN-IEC 60364 — norma wieloarkuszowa : Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych .

[2] PN-E-04700:1998/2000 — Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych

[3] PN-IEC 61024 - norma wieloarkuszowa : Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych .

[4] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania
ogolne.

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U.Nr 202z 2004r. iNr75z2005r.)

[6] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D : Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2 : Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej

SST-5
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV 45410000-4
TYNKOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce robdt tynkarskich wykonania i odbioru termomodernizacji budynku
administracyjnym SPSSChP.

1.2.Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania
i odbioru robo6t tynkarskich w w/w obiekcie.
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1.3. Zakres rob6t budowlanych

W zakres rob6t objetych specyfikacjg wchodza:
- przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i inne czynnosci z tym
zwigzane
- tynki gipsowe Scian, sufitow i osciezy
1.4.Teren budowy
1.4.1.  Charakterystyka terenu budowy
Roboty budowlane bedg prowadzone w istniejgcym budynku
1.4.2.  Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w warunkach umowy.
W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:
- dokumentacje techniczng
- kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do
realizacji przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot - ksigzka
przedmiaru robot - zaswiadczenie 0  przyjeciu  zgtoszenia  robot
remontowych
1.4.3. Ochrona wiasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy.

1.4.4.  Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac¢ sie do
przepisbw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
Srodowiska. w okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robot, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki Zzeby stosowac sie do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatann szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu Iub innych czynnikbw powodowanych jego
dziatalnoscig.

1.4.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg
przechowywane zgodni z przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w
okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
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pracownikéw.
1.5. Okreslenia podstawowe

-Tynk- warstwa zaprawy murarskiej pokrywajgca lub ksztattujgca powierzchnie
elementéw budowli (gtéwnie scian i stropow), wykonywana w celu
zabezpieczenia przed szkodliwym dziataniem czynnikow zewnetrznych oraz
nadaniu powierzchni estetycznego wygladu

2. MATERIALY
2.2.  Wymagania ogolne

Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie

ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w

budownictwie.

2.3. Stosowane materiaty
-Srodki gruntujgce
-srodki do czyszczenia podioza
-gotowa zaprawa tynkarska np. KNAUF GOLDBAND ( gipsowa)
-woda
3. SPRZET
3.2.  Wymagania ogolne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i
srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
3.3. Sprzet niezbedny do wykonania robot tynkarskich
-szczotki do czyszczenia podtoza
-kielnie
-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych
-pace
-pedzle
-mieszarki mechaniczne
-mieszadta
-pojemniki na zaprawe
-pojemniki na wode
-drabiny
-rusztowania
4. TRANSPORT
-Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz
dziataniem niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mroz).
5. ROBOTY BUDOWLANE
5.2. Zasady ogolne wykonania robot budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robot zgodnie z umowa,
przestrzeganie harmonogramu robot, jako$¢ zastosowanych materialdow
i wykonywanych robdt, ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji  technicznej, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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5.3.Warunki przystgpienia do robét tynkarskich
Przed przystgpieniem do robot tynkarskich powinny byé zakonczone wszystkie
prace budowlane tzw. ,stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne
podtynkowe. Powinny by¢ roéwniez zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy oraz
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Roboty tynkarskie nalezy wykonywa¢ w
temperaturze powyzej 5°C, lub w nizszych po zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajgcych. Swiezo wykonane tynki nalezy chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem wysokich temperatur przez zwilzanie woda.
5.4. Wymagania stawiane podtozom pod tynki
-Podtoza z istniejgcego tynku
W przypadku koniecznosci wykonania pogrubienia istniejgcego tynku, ktérego jakos¢
jest dobra, przygotowanie poditoza polega na usunieciu ewentualnych powtok malarskich
i naprawieniu lokalnych uszkodzen. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego
nalezy odbic¢ i wypetni¢ nowg zaprawg. Podtoze twarde lub gtadkie nalezy porysowac
np. gwozdziami nabitymi na deske. Przed naniesieniem nowego tynku oczyszczone
podtoze nalezy zmy¢ i zwilzy¢ wodg, a nastepnie wykona¢ obrzutke z rzadkiej zaprawy
cementowe;.
5.5.  Wymagania stawiane robotom tynkarskim
5.5.1. Wymagania dotyczgce wykonywania tynkow
-Tynki gipsowe
Suche mieszanki gipsowe, skiadajgce sie ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i
domieszek modyfikujgcych wiasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw.
Mieszanki te sg gotowe do uzycia natychmiast po zarobieniu wodg zarobkowa.
Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzgledu na przeznaczenie mozna podzieli¢ na:
- gipsy tynkarskie,
- gipsy szpachlowe,
- tynki cienkowarstwowe,
- gtadzie.
Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetniaczy
mineralnych oraz chemicznych srodkoéw modyfikujgcych, nadajgcych uzyskanej
zaprawie plastycznos¢, tatwosc obrobki i podnoszgcych przyczepnos¢ do podtoza.
Poszczegdlne typy gipséw tynkarskich charakteryzuje rézne zuzycie na kazdy mm

grubosci wyprawy: lekki - 0,8 kg/mz, standard - 1,2 kg/m2 oraz obrébka i zastosowanie.
Obecnie stosowane sg nastepujgce typy gipséw tynkarskich:
- gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania
wewnetrznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym,
- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,
- gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do recznego tynkowania,
- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o
grubosci 3-6 mm.
Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sg przeznaczone do stosowania
na wszystkie poditoza mineralne (beton, cegta ceramiczna, cegta silikatowa, beton
komorkowy). Tynkow gipsowych nie powinno sie wykonywaé jedynie na podtozach
drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych.
Gipsy szpachlowe sg mieszankami na bazie gipsu polwodnego z dodatkiem
wypetniaczy mineralnych oraz chemicznych $rodkow modyfikujgcych. Zawierajg
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komponenty, dzieki ktérym uzyskane zaprawy sg plastyczne i tatwe w obrébce. Gipsy
szpachlowe typu G stuzg do wyréwnywania i szpachlowania podtozy gipsowych, np. ptyt
gipsowych, tynkéw gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone sg do spoinowania
potgczen piyt g-k wraz z siatkg zbrojgcg oraz wypetnienia niewielkich uszkodzen
powierzchni $cian i sufitbw z ptyt g-k wewnatrz pomieszczen. Gipsy szpachlowe B
stosowane sg do wyréwnywania podtozy wykonanych z betonu, tynkdw cementowych i
cementowo-wapiennych oraz wykonywania gtadzi na tych podtozach. Mogg byé¢
naktadane na gtadkie podtoza budowlane lub na odnawialne stare podtoza tynkarskie.
Tynki cienkowarstwowe i gtadzie sg to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa
gipsowego lub maczki anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz
sktadnikow poprawiajgcych plastyczno$¢ i reologie. Gtadzie gipsowe i tynki
cienkowarstwowe stuzg do wykonywania pocienionych wypraw na rownych podtozach
betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnatrz
pomieszczen.
Wymagania dotyczgce wykonywania tynkow i gtadzi z mieszanek tynkarskich
zawierajgcych gips
Przyczepnos¢ tynku gipsowego zalezy gtéwnie od rodzaju podtoza. Do wiasciwosci
podioza nalezy zawsze dostosowac rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technike
wykonawczg. Nalezy zawsze przed rozpoczeciem prac tynkarskich sprawdzi¢, czy nie
wystepuje jeden z czynnikéw, ktére mogg powodowac odpadanie tynkow gipsowych:

- niewlasciwie przygotowane podtoze betonowe, zapylone lub zabrudzone

smarami technologicznymi,
- zamarzniete podtoze, bardzo gtadkie lub nieczyszczone ze srodkow
antyadhezyjnych,

- tynkowanie mokrego betonu,

- brak lub niewtasciwy srodek gruntujgcy.
Na podtoze betonowe mozna nakfada¢ tynk gipsowy nie wczesniej niz 8 tygodni od
rozdeskowania. Wilgo¢ zawarta w betonie moze wptywaé na ostabienie przyczepnosci
miedzywarstwowej i spowodowac odspojenie tynku do podtoza.
Suche podtoze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane $Srodkami
gruntujgcymi redukujgcymi chtonnos¢ podioza i zwiekszajgcymi przyczepnosc. Do
podtozy betonowych i zelbetowych przeznaczone sg $rodki gruntujgce gtdwnie w postaci
dyspersji polimerowych, wypetnione grubym wypetniaczem mineralnym. Tworzg one
warstwe kontaktowg w postaci tzw. mostka adhezyjnego, pozwalajgcego na oddzielenie
podtoza betonowego od tynku gipsowego w celu pobiegania niekorzystnym reakcjom na
ich styku. Cechg zasadniczg srodkéw gruntujgcych zastosowanych do mostkowania
musi by¢ dobra przyczepnos¢ oraz odpornos¢ na srodowisko alkaiczne.
W przypadku watpliwosci dotyczgcych wytrzymatosci podtoza i wystepowania rys,
nalezy dodatkowo zastosowac zbrojenie tynku siatkg tynkarska.
W przypadku podioza w postaci Scian murowanych z cegiet lub tzw. murow mieszanych
nalezy zadba¢, aby takze spoiny mialy podobng chionnos¢. Ubytki muszg byc¢
wypetnione zaprawg oraz pokryte srodkiem gruntujgcym. Plyty drewnopochodne oraz
bloczki styropianowe przed tynkowaniem nalezy zagruntowac¢ srodkiem z dodatkiem
wypetniacza mineralnego. Grubos¢ tynku na tych podtozach powinna wynosi¢ min. 15
mm, przy czym w jednej trzeciej grubosci warstwy musi by¢ utozone zbrojenie z siatki z
tworzywa.
Mostki adhezyjne do robdt tynkowych z uzyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek
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okreslane sg w instrukcjach producentéw. Nalezy nanosic¢ je za pomocg watka lub inng
technikg malarskg. Aby utrzymac¢ jednorodnos¢ zawiesiny przed oraz w trakcie
nanoszenia, nalezy jg odpowiednio czesto miesza¢ w pojemniku.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschng¢. Niedozwolone
jest nanoszenie mostkow adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotnosci
przekraczajgcej 4%.

Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie
odmierzonej ilosci mieszanki do okreslonej ilosci wody. W przypadku postepowania
odwrotnego powstang grudy, a zaprawa bedzie trudna do wiasciwego zamieszania.
W celu doktadnego wymieszania nalezy stosowa¢ mieszadta mechaniczne, np. naktadki
na wiertarki.

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje masta i nie zawiera zadnych grudek.
Poniewaz tynki na bazie gipsu majg szybki czas wigzania, nalezy przygotowac takg ilos¢
zaprawy, ktora zostanie wykorzystana w ciggu 45 minut. Po uptywie tego czasu masa
tynkarska traci swoje plastyczne wiasciwosci. Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny
zarob gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostatosci
Mogg znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i utrudni¢ prace.

Prace tynkarskie mozna rozpoczg¢ w pomieszczeniach, w ktérych zakonczono wszelkie
prace instalacyjne, zabezpieczono nieostoniete powierzchnie metalowe przed
korozyjnym dziataniem gipsu, zbadano i przygotowano podioze, zastonieto folig okna,
oscieznice i grzejniki.

Jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie (wewnetrzne) nanosi sie maszynowo na
odpowiednio przygotowane podtoze tynkarskie w taki sposdb, aby w efekcie otrzymac
jednolitg, gtadkg powierzchnie. Natozony, sciggniety, lekko stwardniaty tynk powinien
by¢ skrapiany réwnomiernie wodg, a nastepnie ,szlamowany" przy uzyciu pacy z gabka.
Wchodzgce w sktad tynku drobne czgsteczki oraz spoiwo sg w trakcie tej czynnosci
,wyciggane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko réwnomiernie
rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa zagtebien i nierownosci, istotne jest
zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygtadzit i wyréwnat powierzchnie tynku, co ma
zasadniczy wplyw na jakos¢ gotowej powierzchni. Po krotkim okresie twardnienia
powierzchnie nalezy wygtadza¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi (kielni, pacy
nierdzewnej), dzieki czemu zewnetrzna powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i
uzyskuje sie zamknieta, chociaz nie pozbawiong poréw powierzchnie. Zbyt wczesne
wygtadzenie moze spowodowac tworzenie sie pecherzykéw powietrza.

Tynki jednowarstwowe na gtadkich powierzchniach betonowych majg dodatkowg
tendencje do powstawania pecherzykdw powietrza i ich eliminacja wymaga
zwiekszonego naktadu pracy. W tym celu mozna na powierzchni betonowej natozyé
dodatkowg warstwe szpachli lub wykona¢ podkiad gruntujgcy.

Najpozniej jeden dzien po wykonaniu tynku mozna ,$cig¢" pecherzyki powietrza paca,
a powstate niewielkie zagtebienia wypetni¢ zaprawg tynkarskg i wygtadzic.
Przygotowang mase szpachlowg naklada sie na sciane rowng warstwg o grubosci 1-5
mm za pomocg szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie
dociskajgc materiat do podtoza. Mase naniesiong na sciane wyréwnuje sie pacg, a po
stwardnieniu ewentualne nierébwnosci mozna usungé, szlifujgc powierzchnie
odpowiednig siatkg lub papierem Sciernym. Nastepnie powierzchnie nalezy ponownie
zaszpachlowac jak najcienszg warstwg i delikatnie przeszlifowad.

W przypadku gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchnie w ciggu jednego dnia i unikngc
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jednego szlifowania, efekt ten mozna uzyskac, stosujgc technologie ,mokre na mokre".
Drugg warstwe gtadzi nanosi sie wowczas juz po 20 minutach od natozenia pierwszej
warstwy.

Po wykonaniu tynkdw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen.
Do utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie
odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy
okresli¢ na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezposrednie
nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumien gorgcego powietrza nie moze byc¢
skierowany bezposrednio na powierzchnie tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza
powoduje zbyt szybkie ,wyciggniecie" wody wigzgcej z tynku, a tym samym prowadzi do
jego uszkodzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2. Zasady ogolne
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materiatow oraz jakosci wykonania robot.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz roboét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.
Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan. Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Zarzadzajgcy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajgcy. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i
prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robo6t z
projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
zostang poniesione przez wykonawce.
6.3. Kontrola podiozy.
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-Badania podtoza pod tynki gipsowe

Przed przystgpieniem do tynkowania podtoze nalezy poddac ogledzinom, a w przypadku
watpliwosci co do jego stanu, wykonaé¢ badania. W celu oceny warstwy podtoza nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce préby:

-wycierania — powierzchnia zewnetrzna powinna by¢ wolna od kurzu i innych
zanieczyszczen. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen, nalezy je usungé za
pomocg szczotki lub zmy¢ wodg, a tynkowac po wyschnieciu;

-sprawdzenia srodka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocg lampy kwarcowej
pojawia sie zielononiebieskie Swiatto fluoroscencyjne Swiadczgce o wystepowaniu na
powierzchni $rodka antyadhezyjnego. Mozna go usungc¢ za pomocg wody z dodatkiem
detergentu. Miejsca, ktérych nie mozna zmy¢, nalezy oczysci¢ mechanicznie —
zeskrobac lub usungc¢ przez piaskowanie;

-skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni podioza za pomocg metalowego
narzedzia. Zluszczenia lub obsypania powierzchni nalezy oczysci¢ druciang szczotkg
lub cykling, a nastepnie pokry¢ srodkiem gruntujgcym z wypetniaczem mineralnym;
-zwilzania — podtoze nalezy namoczy¢ za pomocg szczotki lub pedzla. Jesli jasne plamy
ciemniejg w ciggu 3-5 minut, Swiadczy to, ze podtoze jest wystarczajgco chtonne.

6.4. Kontrola materiatow

Badan materiatow dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polegac
na sprawdzeniu dokumentow swiadczgcych o dopuszczeniu wyrobow do obrotu oraz
termindw przydatnosci do uzycia.

Zaprawy zwykle do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie
przygotowywane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10109:1998 lub aprobat technicznych.

6.5. Kontrola w czasie wykonywania robo6t

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem,
specyfikacjg techniczng, instrukcjami producentéw wyrobow tynkarskich oraz ze sztukg
budowlana.

6.6. Kontrola w czasie odbioru robot

-Badanie przyczepnosci tynku do podioza

Materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktore
budzg pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza sie przez opukiwanie tynku lekkim miotkiem. Po
odgtosie nalezy ustali¢, czy tynk dobrze przylega do podioza (dzwiek czysty), czy tez
jest odspojony (dzwiek gtuchy). W przypadkach watpliwych mozna dokonac
sprawdzenia wielkosci sity przyczepnosci tynku do podtoza wg PN-71/B-04500.
-Badania grubosci tynkow zwyktych

Badania kontrolne polegajg na wycieciu pieciu otworéw o srednicy okoto 30 mm w ten
sposob, aby podioze byto odstoniete ale nie naruszone. Odstoniete podioze nalezy
oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar dokonuje sie z doktadnoscig do
1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku uznaje sie $rednig wartos¢ z pomiarOw w pieciu

otworach. W przypadku badania tynkdw o powierzchni wiekszej niz 5000 m’ nalezy na

kazde 1000 m’ wycig¢ jeden dodatkowy otwor.
-Badania wygladu powierzchni tynku
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Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza sie za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru. Gtadkos¢ powierzchni otynkowanej ocenia sie przez potarcie
tynku dtonig. Wymagania dotyczgce wygladu powierzchni otynkowanych w zaleznosci
od liczby warstw tynku, sposobu wykonania i kategorii tynku okreslono w normie PN-
70/B-10100.
Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe
jednakowg i o tym samym natezeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku
niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworow

soli przenikajgcych z poditoza, plesn itp.,

-zacieki w postaci trwatych sladow na powierzchni tynkow,

-odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng

przyczepnoscig tynku do podtoza.

-Badania prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Pekniecia na powierzchni tynkdw sg niedopuszczalne, z wyjgtkiem tynkéw surowych, w
ktorych dopuszcza sie wioskowate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajgce
na skutek obecnosci niezgaszonych czgstek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne dla
tynkow pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych, natomiast dla tynkéw
surowych sg dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m? tynku.

Widoczne miejscowe nierownosci powierzchni otynkowanych wynikajgce z techniki
wykonania tynku (np. $lady wygtadzania kielnig lub zacierania packa) sg
niedopuszczalne dla tynkow doborowych, a dla tynkow pospolitych dopuszczalne sg

0 szerokosci i gtebokosci do 1mm oraz diugosci do 5cm w liczbie 3 sztuk na 10m’
powierzchni otynkowanej. Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od
ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nalezy przeprowadzaé¢ za pomocag
przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi taty kontrolnej o dilugosci 2 m, a w
przypadku gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego
wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza sie przez pomiar wielkosci
przeswitu miedzy tatg (lub wzornikiem) a powierzchnig Iub krawedzig tynku
z doktadnoscig do 1mm.

Badania kontrolne prawidtowosci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi
przeprowadza sie za pomocg taty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowg poziomicg
albo za pomocg poziomicy murarskiej, pionu i taty kontrolnej o odpowiedniej dtugosci.

Sprawdzenie kata miedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami nalezy przeprowadzac
katownicg i fatg kontrolng. Badanie polega na pomiarze przeswitu miedzy tatg
i powierzchnig tynku w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow
kategorii II-1V nie powinny by¢ wigksze niz 10mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz
30mm na wysokosci catego budynku.

Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkéw zwyktych wewnetrznych (cementowych,
cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje PN-70/B10100.

-Badania wykonczenia tynkdéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
Badania kontrolne tynkow na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownolegle
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z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych.
Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkow powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja,
np. wykonczone na ostro, zaokrgglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki
zewnetrzne powinny by¢é zabezpieczone obrébkami blacharskimi z kapinosami.
W miejscach narazonych na uszkodzenie mechaniczne, takich jak np. przejscia
i pomieszczenia o duzym ruchu oraz w zaktadach przemystowych otynkowane naroza
powinny by¢ chronione metalowymi ksztattownikami lub wpuszczonymi w tynk
naroznikami z blachy ocynkowane,;.
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach
i podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez
odciecie, tj. pozostawienie bruzdy o szerokosci 2 do 4mm, przechodzacej przez calg
grubosc¢ tynku. W miejscach zdylatowania podtoza powinny by¢ ostoniete np. paskiem
juty, pozostawione w tynku szczeliny dylatacyjne, ktore nastepnie nalezy wypeni¢ kitem
elastycznym oraz przykry¢ listwg lub wykonaé¢ obrobke blacharskg w przypadku tynkow
zewnetrznych.
7.  OBMIAR ROBOT
7.2. 0Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
7.2.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot ma za zadanie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji
technicznej.
Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac
obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg sprawdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
7.2.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach
wymaganych w celu dokonywania okresowych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w
innym czasie, okreSlonym w umowie Ilub uzgodnionym przez wykonawce i
zarzgdzajgcego realizacja umowy. Obmiary bedg takze przeprowadzone przed
czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpienia diuzszej
przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
7.2.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
rob6t i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one
by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.3.  Zasady obmiaru robot tynkarskich
-Tynki oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu. Powierzchnie
pilastrow i stupdéw oblicza sie w rozwinieciu powierzchni tych elementow w stanie
surowym.
-Powierzchnie kolumn i potkolumn o przekroju okrggtym i owalnym oblicza sie wg
opisanego prostokgta lub jego trzech bokéw w najwezszym przekroju przez
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najwiekszg wysokosc.

-Tynki balkonéw, $cian i stropow loggi oblicza sie w metrach kwadratowych, z
uwzglednieniem wymiarow tych elementow w stanie surowym wliczajgc
powierzchnie czota i blokow balkonéw lub stropow loggi, jezeli ich grubosc
przekracza 30cm do tynkéw $cian. Tynki czota balkondw i stropow loggi szerokosci
do 30cm nalezy wlicza¢ do powierzchni osciezy.

-Tynki i gladzie stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle
Scian surowych na ptaszczyzne poziomg. Powierzchnie stropéw zebrowych
i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiarow w stanie surowym bez
dodatku za krawedzie.

-Z naktadow na powierzchnie tynkow i gtadzi potrgca sie naktady na powierzchnie
nieotynkowane, powierzchnie ciggnione lub obrobek kamiennych i innych, jezeli

kazda z nich jest wigksza niz 1m’. Potrgca sie réwniez naktady na otwory
o0 powierzchni ponad 1m2, jezeli oscieza ich sg nieotynkowane oraz otwory
0 powierzchni ponad am’. Z powierzchni tynkow nie odlicza sie powierzchni
nieotynkowanych lub ciggnionych mniejszych niz 1m”’ i powierzchni otworow do 3 m2,

jezeli oscieza ich sg tynkowane. Tynki osciezy w otworach o powierzchni ponad 3m’
oblicza sie jako iloczyn jednokrotnej diugosci oscieza, mierzonej w sSwietle
oscieznicy, przez szeroko$¢ oscieza w stanie surowym. Powierzchnie otworéw
oblicza sie w Swietle oscieznicy lub w swietle muru, jezeli otwory sg bez oscieznicy.

-Otwory w obramowaniach ciggnionych oblicza sie wedlug zewnetrznych wymiarow
obrysu obramowania.

-Siatkowanie na gotowej konstrukcji nosnej oblicza sie w metrach kwadratowych.

-Tynki Scianek na siatce oblicza sie w metrach kwadratowych. Jezeli grubos¢ szkieletu
nie przekracza 20mm, powierzchnie tynku przyjmuje sie jak jednostronng
powierzchnie Scianki. Przy wiekszej grubosci kazda strone scianki nalezy normowac
jak scianke tynkowang jednostronnie.

-Sztablatury ptaszczyzn oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni pokrytych
sztablaturg w rozwinieciu. Z powierzchni sztablatur nie potrgca sie powierzchni nie

pokrytych sztablaturg mniejszych niz 0.5m2, jak réwniez profilow ciggnionych

powierzchni do 0.5 m”.

-Sztablature stupow oblicza sie w metrach kwadratowych uwzglednieniem powierzchni
bokow gtadkich lub profilowanych

-Sztablature pasow ciggnionych, pilastréw, osciezy i belek w stropach kasetonowych i
zebrowych oblicza sie w metrach kwadratowych z uwzglednieniem szerokosci pasow
i wysokosci belek.

-Sztablature powierzchni miedzy belkami stropow oblicza sie z uwzglednieniem
rozstawu belek. Przy rozstawie do 1m sztablature nalezy normowac¢ wg naktadow dla

pét w kasetonach o powierzchni do 5m’. Przy szerszym rozstawieniu belek
sztablature nalezy oblicza¢ wg naktadow dla sufitow.

-Sztablature pasow nieciggnionych o szerokosci do 25cm, usytuowanych pomiedzy
dwoma profilami ciggnionymi, nalezy oblicza¢ tgcznie z szerokoscig pasow
ciggnionych. Sztablature pasow nieciggnionych o szerokosci od 50cm nalezy
normowac¢ wg naktadow dla pasow nieciggnionych, a pasy szersze niz 50cm wg
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naktadow dla scian.

-Sztablatury profilow ciggnionych, gzymséw, ramp swietlnych zatok i paséw ciggnionych
profilowanych oblicza sie w metrach. Za szerokosc obliczeniowg przyjmowac nalezy
szerokos$¢ rozwiniecia lub profilu (bez dodatku za dobicie profilu), a za dlugos¢ -
najdtuzszg krawedz po obciggnieciu.

-Sztablatury drobnych elementéw (wneki, tta, tablice, ekrany itp.) oblicza sie wg
faktycznej powierzchni sztablatur tych elementéw.

8. ODBIOR ROBOT TYNKARSKICH
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

-odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
-odbiorowi ostatecznemu
-odbiorowi koncowemu

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

8.2.1. Zasady ogodine

Odbior robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i

jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego

postepu robdét. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od

daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu

ocenia odbierajgcy na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikoéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.2.2. Odbiorowi robét zanikajgcych w pracach tynkarskich podlegaja:

Podtoza:

- Podtoza (podtoza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz
poddane badaniu zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikaciji.

- Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych przed przystgpieniem do wykonania
obrzutki powinien by¢ przeprowadzony odbidr miedzyoperacyjny podtoza.
W przypadku gdy odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy go przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ wodg. Wyniki odbioru
podtoza powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i potwierdzone podpisem
inspektora nadzoru i kierownika budowy.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym (wstepnym) robot.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Warunki technicznie odbioru robot tynkarskich

Odbior tynkow nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem,

ktorego przedmiot okresla projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a takze

dokumentacja powykonawcza okreslajgca uzgodnione zmiany dokonane w toku
wykonywania prac tynkarskich. Zgodnos¢ wykonania tynkow stwierdza sie na podstawie

poréwnania wynikéw badan kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w

odpowiedniej normie. Tynk moze by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych
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sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie
powinien by¢ przyjety. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych
rozwigzan:
- wykonaweca tynkow jesli to mozliwe, powinien poprawic tynki i przedstawic je
do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i
trwatosci tynku, nalezy zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- jezeli nie sg mozliwe podane rozwigzania nalezy usung¢ tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.
Protokot odbioru gotowych tynkow powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan
- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynkdéw z zamowieniem
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce

dokumenty: Dziennik budowy, atesty i aprobaty, protokoty odbioru oraz inne
dokumenty budowy

8.5. Odbiodr koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robot wykonawcy
zostanie zwrécona w calosci kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta
zostanie pomniejszona.

9. ROZLICZNIE ROBOT TYNKARSKICH

Ptatnosci nastgpig wg warunkéw umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

10.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy

- PN-B-30042:1997 ,Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy”

- PN-B-10109:1998 , Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ”

- PN-65/B-10101 ,Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”

- PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwyklte. Wymagania i badania przy
odbiorze”

- PN-B-10106:1997 , Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych”

- PN-72/B-10122 ,Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze”

- PN-B-06710:1996 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane ze skat
weglanowych do lastryko i suchych mieszanek do tynkow szlachetnych”

- PN-90/B-14501 ,Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na
placu budowy”

- PN-B-10109:1998 ,Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”

- PN - 87/B-02355 , Tolerancja wymiarowa w budownictwie”
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- PN-B-30041:1997 ,Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”

- PN-B-30042:1997 ,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej
gipsowy”

- PN-EN 1015-12:2002 ,Metody badan zapraw do muréw Czes¢ 12: Okreslenie
przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania”

- PN-EN 1015-19:2000 ,Metody badan zapraw do muréw Okreslenie
wspotczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na
obrzutke i do tynkowania”

- PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu”

- PN-EN 13139:2002 (V) ,Kruszywa do zapraw”

- PN-EN 197-1:2002 ,Cement - Czesc¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku”

- PN-EN 459-1:2002 (U) ,Wapno budowlane - Czesc¢ 1: Definicje, wymagania i
kryteria zgodnosci”

- PN-EN 934-2:2002 ,Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes¢ 2:
Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i
etykietowanie”

10.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno
przez wkadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414)
wraz z pozniejszymi zmianami

- Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000
poz. 1157)

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(DZ.U. nr 92
po0z.881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow roboét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004
r. Nr 130, poz. 1389)

- Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
okreslenia szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych

10.3. Inne dokumenty i opracowania :

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych” , (Verlag

Dashofer, Warszawa 2004 r.
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-SST -6
-SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
-INSTALACJE C.O.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét termomodernizacji budynku administracyjnym SPSSChP.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.2. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wymiany rurarzu, grzejnikOw centralnego ogrzewania oraz
elementéw kottowni. Rodzaje i llosci robot do wykonania zawiera przedmiar robot
stanowigcy integralng czes¢ niniejszej specyfikacii.

W zakres tych rob6t wchodzg czynnosci wyszczegoélnione ponizej:

a) Roboty demontazowe i przygotowawcze
Do robot tych stosujg sie ustalenia zawarte w SST — roboty rozbiérkowe.

b) Roboty montazowe instalacji c.0. - obejmujgce:

- montaz rurociggow

- montaz armatury

- montaz grzejnikdw wraz z osprzetem

- montaz pompy ciepta

- wykonanie instalacji pompy ciepta z odwiertami
- préby i regulacje

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne”.

Zastosowane skroty:

coO - centralne ogrzewanie,
SST - Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna

ST - Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogodlne
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1.4. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosc
z Dokumentacjg, ST zawierajgcg ogolne wymagania wykonania i odbioru robot,
poleceniami Inspektora nadzoru wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i
28 Ustawy Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” Odstepstwa od dokumentacji
mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych  materiatow.

W przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy
0 zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z projektem
wykonawczym, ,, Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.
Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” Polskimi Normami oraz innymi przepisami
dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. Materiaty

2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogoéine”

Do wykonania instalacji c.0. mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢
znak CE lub deklaracje zgodnosci odnoszacg sie do Polskiej Normy lub Aprobaty
Technicznej. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatébw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2  Przewody

Projektowana instalacja c.o. wykonana bedzie: z przewodéw PE taczonych przez
zgrzewanie, dostarczone na budowe rury powinny byC proste, czyste od zewnatrz
i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkbw spowodowanych korozjg Iub
uszkodzeniami. Rury i ksztattki muszg posiada¢ atest producenta oraz swiadectwo
odbioru jakosciowego.

2.3 Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac:

- grzejniki stalowe ptytowe podtgczone z uchwytami, wspornikami i przynalezng
armaturg np. Purmo Purmo Compact lub inne o podobnej charakterystyce.
2.4  Armatura

Na galgzkach grzejnikowych zasilajgcych nalezy zamontowaé zawory
grzejnikowe termostatyczne Dnl5 a na gatlgzkach powrotnych zawory
grzejnikowe powrotne Dn15.
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2. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogolne”

3.2.  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw

4. Transport i sktadowanie
4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogoine”
4.2. Transport
4.2.1Rury
- Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach
o odpowiedniej dtugosci.
- Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac¢ ich
zanieczyszczenia.

4.2.2 Grzejniki

Transport grzejnikbw powinien odbywaé¢ sie krytymi $Srodkami. Zaleca sie
transportowanie  grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej
palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety
z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka
transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikobw. Dopuszcza sie
transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.2.3 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy skiladowa¢é w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. Wykonanie roboét

5.1. 0Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
0golne”
5.2. Roboty rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy dokona¢ demontazu starych
grzejnikdbw, podtgczeh i rurociggow. Grzejniki nalezy przekaza¢ inwestorowi.
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Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikiem lub tarczg na odcinki dtugosci
pozwalajgcej na wyniesienie z budynku i transport.

Rury uzyskane z demontazu nalezy posegregowacC i ztozy¢ na miejscu
wskazanym przez inwestora

5.3.  Montaz przewodow rurowych

5.3.1 Rurociggi tgczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL
zeszyt 2: Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania".

5.3.2 Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewodéw (np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru), wykonaé¢ odpowiednie
przekucia lub przebicia

5.3.3 Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczenh (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposbb uszkodzonych nie wolno uzywac.

5.3.4. Rury nowe majg przechodzi¢ przez sciany i stropy do pomieszczen sgsiednich
i tam majg by¢ spiete ze starg instalacjq.
5.3.5. Kolejnos¢ wykonywania robot:

Wyznaczenie miejsca utozenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie rur, zatozenie tulei ochronnych, utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
wykonanie potgczen lutowanych i skrecanych

5.3.6 Rurociggi powinny spoczywa¢ na podporach ruchomych, usytuowanych
w odstepach podanych ponizej.

Srednica zewnetrzna  |mm | 18 22 28

Najwieksza odlegtos¢ m 1.0 15 2,0

5.3.7. Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej
0,3% w kierunku zrédta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

5.3.8. W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé
zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypetni¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypetienie powinno zapewnic
niemoznos¢ osiowego ruchu przewodu. Dhugosé tulei powinna by¢ wieksze : o 6-8mm od
grubosci Sciany lub stropu. Przejscie przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonac¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

5.3.9 Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac do scian za
pomocg uchwytoéw umieszczonych co najmniej co 2m dla rur o $rednicy 18-28. Piony
nalezy tgczy¢ do rurociggdw poziomych za posrednictwem odsadzek o dugosci
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ramienia co najmniej 1metr, wykonanych tak, by mozlwa byla kompensacja
wydtuzen przewoddw.

5.4. Montaz grzejnikow

5.4.1. Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do
powierzchni Sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi max.100-150mm a od
parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100mm.

5.4.2. Zawory termostatyczne muszg znajdowac sie w przestrzeni nieostonietej
5.4.3 Kolejnos¢ wykonywania robot:

Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw, wykonanie otworow i osadzenie uchwytéw,
zawieszenie grzejnika, podtgczenie grzejnika z rurami przytgczanymi.

5.4.4 Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub
by go osuszaé, grzejnik powinien by¢é zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone,
grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczyé przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby
opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

5.4.5. Galgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i
skreceniu zlgczek w grzejniku nie nastepowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg
dziatania mogace powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.5 Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi tgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykona¢ za pomocg np. konopi oraz
pasty miniowej.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

Sprawdzenie dziatania zaworu, lutowanie koncowek mosieznych gwintowanych, wkrecenie
p&tsrubunkéw na zawor i w grzejnik, z uszczelnieniem gwintdw materiatem uszczelniajgcym,
skrecenie potgczenia. Na przewodach poziomych armature z gtowicg termostatyczng nalezy
ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono bylo skierowane poziomo. Zawory na pionach
i galgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz fatwo
dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

5.6 Badania i uruchomienie instalaciji

5.6.1 Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termiczne
przewoddw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

5.6.2 Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca
prébie (lub jej czes€) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po
zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z
PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL
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5.6.3 Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

5.6.4 Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy
temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

5.6.5 Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczeg6towo przez producenta przy cisnieniu
prébnym 13 barow. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie
powinno przekracza¢ 10 barow. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano -montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn. cisnienie
robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby
szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac.

5.6.6 Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w
mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

5.6.7 Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.
nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia.

5.6.8 Z proby cisnieniowej nalezy sporzgdzic¢ protokot.

5.6.9 Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na
gorgco, przy najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego,
lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.

5.6.10Proba szczelnosci na gorgco winna trwa¢ co najmniej 72-godzinng pracag
instalacji.

6.  Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogolne”

6.2. Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano--montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

6.3. Kazda dostarczona partia materialtdbw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo
kontroli jakosci producenta.

6.4. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7.  Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogolne”

7.2. Jednostki i zasady obmiarowania
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Jednostkami obmiarowymi robot sa:

-[szt] - ilos¢ zamontowanych urzgdzen,
-[mb] - ilos¢ utozonego przewodu

7.3. Obmiar robo6t okresla sie na podstawie rzeczywistych ilosci w powigzaniu
z wytycznymi projektowymi z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze .

8. Odbior robot

8.1. 0Ogdblne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogolne”

8.2 Roboty i materialy podlegajg warunkom odbioru wediug zasad podanych
ponize;.

8.2.1 Odbidr materiatdw i urzgdzen powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw ich
zgodnosci z wystawionymi przez dostawcow lub producentéw swiadectwami jakosci,
atestami, certyfikatami. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu
i urzgdzen z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta lub dostawce -
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza  sie stosowania do robot
materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Wyniki _odbioréw materiatdw i _urzgdzen powinny by¢é kazdorazowo wpisywane do
Dziennika budowy.

8.2.2 Odbi6r rob6t

Odbioru robét, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokona¢ zgodnie z , Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” oraz normg PN-64/B-10400.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych
robot:

przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$é¢ z pionem i zgodnosc
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkoéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania
oraz przydatnos¢ robot i elementow do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu
pomiarow instalacji oraz prob dziatania urzgdzen nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania. Przy odbiorze koncowym powinny byé
dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami
i uzupetnieniami w trakcie wykonania robot,

- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdow (Swiadectwa jakosci,
atesty, certyfikaty),
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- Protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych,
- Protokoty z przeprowadzonych prob i pomiarow
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg oraz ewentualnymi zapisami

i ustaleniami wprowadzonymi w trakcie wykonywania rob6t dotyczacymi zmian
i odstepstw od Dokumentacji

- protokoty z miedzyoperacyjnych oraz realizacji postanowien dotyczgcych
usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacje projektowej — czy uwzgledniono wszystkie zmiany
i uzupetnienia,

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokoét powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamowieniem.
Protok6dt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia
kohcowego pomiedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

8. Podstawa ptatnosci
Ptatnosci nastgpig wg warunkow umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg.

10. Przepisy zwigzane
10.1. ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.
Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”

10.2. PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

10.3. PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".

10.4. PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. 0Ogolne
wymagania i badania”.

10.5. PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania".

10.6. PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes$¢ 1. Wymagania
i badania".
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10.7. PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

10.8. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana
Al)".

10.9. PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze".

10.10. PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczgce jakosci wody".
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SST-7
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POKRYWCZE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t termomodernizacji budynku administracyjnym SPSSChP.

1.2.Zakres stosowania
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania  na podstawie  doswiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacjg
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:

- utozenie membrany dachowej termozgrzewalne; ;
- wykonanie obrobek blacharskich

- demontaz istniejgcej instalacji odgromowej wykonanie nowej wraz z pomiarami

Roboty wykonywane majg by¢ przy uzyciu materiatdbw ogolnie dostepnych o dobrej
jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji sg  zgodne z obowigzujgcymi
normami oraz okresleniami podanymi w ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

1.6. Dokumentacje robot remontu dachu stanowig:
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét zgodna z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 . 09. 2004r. /Dz. U. z 2004r. nr 202, poz.2072/.
- Aprobaty techniczne, certyfikaty Ilub deklaracje zgodnosci $wiadczgce
0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
uzytych  wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z
07.07.1994r. /Dz.U. z 2000 r. nr 106, poz.1126 z pézniejszymi zmianami/.
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- Protokot odbioru koncowego z zatgczonymi protokotem z pomiaréw instalacji
odgromowej i protokotem kominiarskim.
2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 2.
Ponadto materiaty powinny miec:

- Aprobaty Techniczne Iub by¢é produkowane zgodnie z obowigzujgcymi
normami,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru norm polskich,
- na opakowaniu powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania,
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami

podanymi przez producenta.
2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszystkie materialty do wykonania remontu dachu, powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa gontopodobna powlekana z posypka w kolorze grafitowym

2.2.3. Preparat grzybobdjczy i ognioochronny np. Fobos, Botix, lub rownowazny

2.2.4. Obrdobki blacharskie z blachy ptaskiej powlekanej

3. Sprzet i narzedzia

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne, pkt. 3.

3.2. Roboty mozna wykonywac recznie i przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania
Ogodlne” pkt 4

4.2. Do transportu materiatdow i urzgdzen nalezy stosowa¢ dowolne $rodki transportu
dopuszczone do ruchu odrebnymi przepisami.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob
wykluczajgcy ich uszkodzenie.

5. Wykonanie robét

5.1. Warunkiem przystgpienia do robo6t nalezy przeprowadzi¢ pomiary na budowie
w nawigzaniu do dokumentacji i przedmiaru robot.

5.2. Sprawdzi¢ jakos¢ dostarczonych materiatéw do wbudowania.

5.3. Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z projektem technicznym, kolejnoscig
technologiczng, normami, instrukcjami producentéw oraz harmonogramem postepu
robot.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania w/w. robo6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z normami, kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajgcych,
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- w odniesieniu do catego zakresu /kontrola koncowa/ - po zakonczeniu prac,
6.3. Badanie w czasie odbioru rob6t

Badanie w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczgcych wykonania robot a w szczegolnosci:

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidiowosci przygotowania podtozy,
prawidtowosci odtwarzania poszczegoélnych elementow,
jakosci /wygladu/ powierzchni,
7. Obmiar robot
7.1. Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 7
7.2. Zasady obmiarowania robot jest:
- dla robét ujetych w CPV: - m? m?® mb, kpl,
8. 0Odbior robot
8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 8.
8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Jezeli stwierdzi sie nieprawidtowosci i badanie da wynik negatywny roboty nie bedg
odebrane. W takim wypadku Wykonawca jest zobowigzany do ich poprawy, bgdz
wykonania od nowa.

8.3. Odbidr kohcowy zgodnie z Polskimi Normami przenoszgcymi europejskie normy

zharmonizowane lub w przypadku ich braku jak podano w Art.30 ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych z 19 stycznia 2004r z pdzniejszymi zmianami. Wykonawca musi
przed odbiorem wykonanych robdét zgodnie z umowg przediozy¢é aktualne atesty
i certyfikaty zastosowanych materiatbw w stosunku, do ktérych sg takie wymogi.

8.4. Spisanie koncowego protokotu odbioru robot przez powotang Komisjg odbiorows.

9. Podstawa ptatnosci

Ptatnosci nastgpig wg warunkédw umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. Informacja o placu budowy

10.1. Roboty przeprowadzane bedg na zewnagtrz i wewnatrz budynku. Strefe robot

dotyczacg remontu dachu nalezy odpowiednio  wygrodzi¢, zabezpieczyé zgodnie
z aktualnymi przepisami Prawa budowlanego.

10.2. W dniu wprowadzenia Wykonawcy na obiekt Dyrektor Szkoty lub osoba
upowazniona wskaze Wykonawcy miejsce do sktadowania materiatdow (podworko).

10.3. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania na biezgco czystosci w czesci
wewnatrz na zewnatrz budynku.

11. Warunki szczego6towe
Z Inspektorem Nadzoru muszg by¢ przeprowadzane wszelkie uzgodnienia, co do

zakresu prac, materiatébw i wykonania robét.
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SST-8
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY CIESIELSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji robot ciesielskich przewidzianych do wykonania w ramach roboét
ciesielskich przy ,Termomodernizacja budynku administracyjnego SPSSChP”.

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robot majgcych na celu wykonanie konstrukcji dachu w w/w budynku
przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg one prace zwigzane z dostawg
materiatdbw, wykonawstwem i wykonczeniem robo6t ciesielskich wykonywanych na
budowie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot ciesielskich:

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ciesielskie jakie wystepujg przy
realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdét sag
przedstawione w projekcie budowlanym na rysunkach technicznych oraz w opisie
technicznym.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikaci
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych
z wykonywaniem robét ciesielskich:

- przygotowanie i montaz wiezby dachowej,

- roboty pomocnicze.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnosé
z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna
z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jakosci materiatéw wyszczegdlnionych w dalszej czesci opracowania.

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej
czesci opracowania.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Drewno

Materiatem zastosowanym do wykonania wiezby dachowej budynku bedag krawedziaki
Swierkowe wykonane z tarcicy obrzynanej klasy Il. Nie wolno stosowac¢ innego
asortymentu drewna. Elementy konstrukcji wiezby dachowej mogg mieé¢ wilgotnosc
maksymalnie 23 %. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w konstrukcje miato
widoczne zepsute i smotowe seki, sinizne, rdzenie podwojne, czerwien, zgnilizne miekka,
rakowatos$¢, zagrzybienie oraz pekniecia mrozowe i piorunowe. Drewno musi byc¢
zabezpieczone srodkiem grzybo-, ognio-, i owadobojczym.

2.3 Lgczniki

Do taczenia elementow konstrukcji drewnianych nalezy zastosowac tgczniki metalowe
takie jak gwozdzie, sworznie, wkrety i Sruby stalowe.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot ciesielskich pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ
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zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.6

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robét
ciesielskich mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1
5.2. Wiezba dachowa.
5.2.1. Przygotowanie wiezby dachowe.

Krawedziaki po przywiezieniu na plac budowy przed ich obrobkg powinny by¢
skladowane na rownych podktadach w prostopadtosciennych pryzmach, tak aby
poszczegolne jej elementy nie stykaty sie ze sobg. Czota poszczegolnych krawedziakow
powinny by¢ zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w celu zapobiezenia ich
spekania. Krawedziaki przed ich zamontowaniem powinny by¢ zabezpieczone srodkiem
impregnacyjnym ,Fobos 4”, poprzez 30 minutowg kagpiel najlepiej pod cisnieniem
w autoklawach.. Widoczne elementy konstrukcji dachu i zadaszenia schodéw
zewnetrznych muszg by¢é przestrugane. Podczas obrobki elementéw konstrukcji
czynnosci elementow powtarzajgcych sie wielokrotnie nalezy wykonywac¢ grupowo (np.:
Sciecia koncow, nawiercanie otworéw itp.). Po obrébce wszystkich elementow nalezy
wykona¢ probny montaz elementéw w potrzebne zestawy konstrukcyjne. Nastepnie
nalezy przeprowadzi¢ znakowanie, ktére ma na celu okreslenie miejsca zestawu w catej
konstrukcji. Montaz poszczegoélnych elementéw wiezby dachowej prowadzi¢ z uzyciem
odpowiedniego sprzetu (wg. uznania wykonawcy zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru inwestorskiego).

5.3.2. Dopuszczalne odchyiki w doktadnosci wykonania robét ciesielskich.

Roboty ciesielskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okre$lonymi powyzej wymaganiami
dla prac ciesielskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do
odmowy przyjecia prac ciesielskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub
wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw
podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.3.3. Badania materiatow
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Badaniem objete bedg cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego,
takie jak:

- gestos¢ pozorna,

- wilgotnosé,

- wytrzymatos$¢ na zginanie, rozcigganie i sciskanie,

- twardo$¢.

Prébki do badan powinny by¢ pobrane z materiatbw losowo przed wbudowaniem.

Badania przeprowadzone powinny by¢ za pomocg tradycyjnych metod badawczych
w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyniki badan nie powinny by¢ inne niz
dane dostarczone przez producenta tarcicy. Odchylenia miedzy tymi danymi
dyskwalifikujg badany materiat do uzycia.

5.3.4. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementow niezaleznie od tego czy sg
eksponowane, czy nie, powinny byé naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego
dziatu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskaé¢ (poza
okreslonymi wyjgtkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu
wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzen lub caly wadliwy element musi by¢
usuniety. Przed rozpoczeciem napraw i zamodwieniem materialdw nalezy okresli¢
technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawic¢ i przekonsultowac¢ z inspektorem

nadzoru inwestorskiego.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
- Jakosci zastosowanego drewna,
- Jakosci stopnia impregnacji drewna,
- Jakosci potgczen drewnianych elementow konstrukcji,
- Wymiaréw zastosowanych przekrojow drewna,
- Doktadnosci montazu poszczegolnych elementow konstrukcji.

W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robot ciesielskich z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
p.8.
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Podstawg dokonywania obmiaréw, okre$lajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sg:

- 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego.
7. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ptatnosci nastgpig wg warunkOéw umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Zwigzane normatywy

1. Budownictwo ogélne- Tom 2.

2. Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych.
3. Roboty stolarskie, ciesielskie i dekarskie.

9.2 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegoInosci:

PN-61/D-95007 — Drewno tartaczne iglaste,

PN-57/D-01001 — Drewno iglaste,

PN-57/D-96000 — Tarcica iglasta,

PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,
PN-EN 388:1999 — Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci,

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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SST-9
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE

1.Wstep.
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru izolacji dla zadaniu — ,Termomodernizacja budynku
administracyjnego SPSSChP”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
- roboty przygotowawcze

- wykonanie izolacji z masy izolacyjnej np. Plastikol UDM 2S firmy Deitermann
- wykonanie warstw wyréwnawczych zbrojonej siatkg stalowg

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiaty

- foliaizolacyjna

- lepik asfaltowy stos. na zimno np. Plastikol UDM 2S

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robot

5.1. I1zolacje przeciwwilgociowe
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5.1.1. Przygotowanie podktadu

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podktadu

Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z masy asfaltowe] powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowg np. Erolan. Przy gruntowaniu
podkiad powinien by¢é suchy, a jego wilgotno$¢é nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoki
gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze byC¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje bitumiczne

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny sklada¢ sie z dwédch warstw masy asfaltowej w sposéb ciggly na calej
powierzchni.

5.3. Izolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialty w stanie powietrzno-suchym. Warstwy
izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie. Piyty styropianowe nalezy uktadaé
na styk bez szczelin. Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na
budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg byc¢
dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wilasciwosci
technicznych tych materiatbw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku
zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie
dopuszcza sie stosowania do robot materiatdow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zaizolowane.
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llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych
robét wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a. dokumentacja techniczna,
b. zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
c. protokoty odbioru poszczegolnych etapow roboét zanikajgcych,
d. protokdty odbioru materiatow i wyrobdw,
8. Podstawa ptatnosci

Ptatnosci nastgpig wg warunkOéw umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
9. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Piyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

SST-10
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych inwestycji: "Termomodernizacja budynku
administracyjnego SPSSChP"

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robot ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym
kontraktem. W zakres tych rob6t wchodza:

Wykopy.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Do wykonania robét ziemnych materiaty nie wystepuja.
2.2. Grunty do wykonania podkitadu

Do wykonania podktadu nalezy stosowac¢ pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania
dotyczgce pospotek:

uziarnienie do 50 mm,

lgczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,
- zawartos¢ czgstek organicznych do 2%.
2.3. Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4. Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow
budowlanych itp.

2.5. Grunt do budowy nasypow konstrukcyjnych powinien posiadaé nastepujgce
wiasciwosci:

- max. srednica ziaren d<120mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>3,

- granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%,
- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wptywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

- odpornosc¢ na rozpad <10%.

3. Sprzet

81



STWIOR -Termomodernizacja budynku administracyjnego SPS3@hBPr O. Sokotowskiego w Zakopanem

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna
wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5.  Wykonanie robot

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy
wykonaé¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujgce zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajagcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-
krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatéw,
oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych.

- nharuszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
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(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwilaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem
celem podijecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podkiadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone
z odpadkéw materiatow budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubosci 25 cm.

(4) Caltkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od
Js = 0,9 wedtug proby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podkiadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno byé oczyszczone z odpadkéw
materiatdw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng
warstwa.

(4) Caltkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkiadu nie powinien by¢ mniejszy od Js—0,98 weditug
préby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki.
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopOw po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone
z odpadkéw materiatow budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych,
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0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami. 0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz
Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢é wykonane
w sposob nic powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1) Sprawdzenie i odbiér rob6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakohczeniu powinny
obejmowacd:

- zgodnosc¢ wykonania robot z dokumentacjg
- prawidtowosé wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow
6.2. Wykonanie podktadow i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podtoza

materiat uzyty na podktad

grubosé i rownomiernos¢ warstw podktadu

sposob i jakos¢ zageszczenia
6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem

materiaty do zasypki

grubosé¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki

sposob i jakos¢ zageszczenia
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg:

84



STWIOR -Termomodernizacja budynku administracyjnego SPS3@hBPr O. Sokotowskiego w Zakopanem

wykopy - [m®]

transport gruntu - [m?] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8.  Odbiodr robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci

Ptatnosci nastgpig wg warunkédw umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattow i wymiardw.

SST-11
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ELEWACYJNE

1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych
Sg wymagania dotyczgce wykonania zadania: "Termomodernizacja budynku SPSSChP"

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1

85



STWIOR -Termomodernizacja budynku administracyjnego SPS3@hBPr O. Sokotowskiego w Zakopanem

Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych

Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t
budowlanych dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z izolacjg pionowg i ocieleniem
Scian zewnetrznych budynku z wykonaniem wyprawy elewacyjnej , okreslonych w
przedmiarze robot i kosztorysie naktadczym, stanowigcych czesé dokumentow
przetargowych.

Zakres robot:

Wykonanie izolacji pionowej, oraz docieplenia budynku w systemie posiadajgcym
aktualng aprobate techniczng, z wyprawg elewacji i zastosowaniem tynku
silikonowego

Izolacja scian pionowych:

- Ocieplenie scian ptytami z styropianu grafitowego A = 0,029-0,031 W/(meK) gr.
15cm,

- Ocieplenie osciezy ptytami z styropianu grafitowego A = 0,029-0,031 W/(meK) gr.
3cm lub 2cm (w zalezno$ci od potrzeb),.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i STWO. ,Wymagania ogdlne”.

1.50g06Ine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
robo6t z ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta systemu.

Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano ST WO. , Wymagania ogolne”

2. MATERIALY
Materiaty
Materiaty do wykonania nalezy stosowaé¢ zgodnie z wytycznymi danego systemu:

Piyty z styropianu grafitowego A = 0,029-0,031 W/(meK).
Piyty z wetny mineralnej 25cm

Emulsja gruntujgca

Zaprawa klejgca systemowa

Siatka z widkna szklanego

Tynk silikonowy faktura baranek gr. 2mm

taczniki mechaniczne

Listwy startowe z aluminium

Narozniki z aluminium
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Warunki dostawy, magazynowanie
- Materialy systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nie
napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami

- Mokre produkty systemowe nalezy przechowywa¢ w szczelnie tknietych,
oryginalnych pojemnikach nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie.
Pojemniki nalezy chroni¢ przed bezposrednim wplywem promieniowania
stonecznego.

- Zaprawy systemowe nalezy przechowywa¢ w oryginalnych workach chronionych
przed wilgocig nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie.

- Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejacej + 4 °C

- Piyty z welny mineralnej podczas przechowywania chroni¢ przed ptomieniem
i uszkodzeniem krawedzi.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST WO. ,Wymagania
0golne”.

Sprzet budowlany: rusztowania, wiertarki, pace ze stali nierdzewnej, pace plastikowe.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania $rodkéw transportu podano w ST WO.
~WVymagania ogolne”.

Do transportu materiatbw mozna uzy¢ sprzetu transportowego tj. np. samochdd
skrzyniowy

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST WO. ,Wymagania
0golne”.

Warunki szczegotowe:

- Temperatura podtoza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny
powinna wynosié powyzej +5°C. W tym czasie elewacje nalezy chroni¢ przed
zamoczeniem i uszkodzeniem.

- Czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu
ostatecznego zakonczenia instalacji obrobek blacharskich i uszczelnien.

- Powierzchnie objete pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem.
- W budynku nie moze wystepowaé wilgo¢ kapilarna.

- Pomiedzy rusztowaniem , a sciang nalezy zachowac¢ wystarczajgco duzg odlegtosc
( minimum 45 cm ), a kotwy zamontowane ze spadkiem od $ciany w celu
prawidtowego odprowadzania wody.

- Podtoze pod instalacje powinno by¢ czyste, suche i ptaskie z tolerancjg + 6 mm na
promieniu 1,2 m , wolne od wykwitéw. Ubytki powinny by¢ uzupetnione za pomocag
odpowiednich preparatéw, a odchytki od pionu zniwelowane w spos6b uzgodniony z
inspektorem nadzoru.
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- Przed przystgpieniem do przyklejania wetny mineralnej nalezy przeprowadzi¢ probe
przyczepnosci kleju do podtoza. Plyty styropianowe powinny tworzy¢ ciggta powtoke
termoizolacyjng. Szpary pomiedzy ptytami wieksze niz 1,5 mm nalezy wypetnic
materiatem termoizolacyjnym, nie wolno ich wypetnia¢ masg klejgca.

- Powierzchnia powtoki termoizolacyjnej powinna by¢ réwna, nalezy jg sprawdzi¢ przy
uzyciu taty dlugosci co najmniej 2,5m.

- Catg powierzchnie styropianu nalezy przeszlifowa¢ ruchami okreznymi, a powstaty
pyt doktadnie usungg.

- Wyprawa elewacyjna musi by¢ nanoszona metodg ciggta, az do naturalnych przerw
takich jak naroza budynku, dylatacje lub linie tasmy maskujgcej. Nalezy zapewnic
odpowiednig liczbe pracownikédw i rusztowan . Nalezy unika¢ prac na silnie
nastonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca sie w miare mozliwosci
uzywaé materiatu pochodzgcego z tej samej serii.

Ocieplenie cokotow
Nalezy ociepli¢ cokoty na wysokos¢ 0,50 m od poziomu przylegtego terenu.

Po oczyszczeniu i wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej mozna przystgpi¢
do Kklejenia ptyt z wetny mineralnej. Klejenie nalezy rozpocza¢ od dotu. Mase nalezy
naktadac punktowo na ptyty, a nastepnie dociskajgc je ruchem kolistym przyktada¢ do
podioza. Zalecane jest wykonanie préby polegajgcej na przyklejeniu 3 probek o
wymiarach 25 cm x 25 cm i sprawdzeniu przyczepnosci po trzech dniach. Na
stupach zewnetrznych wykonac tynk zywiczny.

Docieplenie scian

Tynk nalezy oczysci¢ z tuszczgcej sie farby, powierzchnie odpyli¢, ewentualne ubytki
tynku uzupetnié. Wykona¢ probe przyklejenia piyty styropianowej w sposob zalecany
przez producenta systemu docieplenia.

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpoczg¢ od zamontowania na cokole listwy cokotowej
aluminiowej. Przyklejanie ptyt styropianowych wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta systemu. Do mocowania ptyt nalezy zastosowac tgczniki mechaniczne w
ilosci 4-6 sztuk na 1 m 2 na catej powierzchni, natomiast 8 sztuk na 1 m ? w strefie
krawedziowe]. Mocowanie mechaniczne wykona¢ po uptywie 24 godzin od
przyklejenia ptyt. Diugosc tgcznikow warstwie konstrukcyjnej sciany powinna wynosi¢
co najmniej 6 cm. Po trzech dniach od przyklejenia ptyt mozna przystgpi¢ do
wykonywania warstwy zbrojonej, a nastepnie wykona¢ tynk cienkowarstwowy
silikonowy. Warstwe zbrojong i wyprawe elewacyjng wykona¢ w sposob zalecany
przez producenta systemu i zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST WO.

Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robat,
oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymogom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robo6t, aprobaty
technicznej oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci producentow.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST . ,Wymagania ogdélne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano ST WO. ,Wymagania ogo6lne”. Odbioru robét
nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robdét Budowlano-
Montazowych.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét
Sprawdzenie jakosci wykonanych robo6t obejmuje ocene:

- przygotowanie podtoza

- jakos¢ dostarczonych materiatow — atesty

- grubosci zastosowanych ptyt styropianowych
- ilosci tacznikéw na 1m?

- faktura i kolorystyki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosci nastgpig wg warunkédw umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia.
Karty techniczne produktéw.
Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu.

Normy zwigzane:

PN-B- 20130:421 ptyty styropianowe

PN- 88/B-30000 cement portlandzki

PN- 88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN- 88/ 6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN- 88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
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