STWIOR - " Wymiana #wigu osobowego w budynku Szpitala Specjalistycenégoréb Ptuc Odrodzenie" im. Klary Jelskiej
w Zakopanem

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ZWI AZANYCH Z WYMIAN A
DZWIGU OSOBOWEGO W BUDYNKU SZPITALA SPECJALISTYCZNEG O
CHOROB PLUC ODRODZENIE" IM. KLARY JELSKIEJ W ZAKOPA NEM

OBIEKT:
Szpital Specjalistyczny Choréb Ptuc "Odrodzenie" im. Klary Jelskiej
w Zakopanem

ADRES:
34-500 Zakopane, ul. Gtadkie 1

BRANZA:
Budowlana

INWESTOR:
Szpital Specjalistyczny Chorob Pluc "Odrodzenie™ im. Klary Jelskiej
w Zakopanem
ul. Gtadkie 1, 34 — 500 Zakopane

Zakopane, lipiec 2019r.

1



STWIOR - " Wymiana #wigu osobowego w budynku Szpitala Specjalistycenégoréb Ptuc Odrodzenie" im. Klary Jelskiej
w Zakopanem

ST ROBOTY BUDOWLANE
SST-1 Roboty budowlano monta zowe

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wymiany dzwigu osobowego w budynku Szpitala Specjalistycznego
Choréb Ptuc "Odrodzenie" im. Klary Jelskiej w Zakopanem

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1 1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdélne dla
robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi (SST) w zakresie:

1.3.1 Roboty budowlano-montazowe

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catosc techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2 budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

1.4.3 budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
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tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane
z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottdw, piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.4 obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

d) tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

e) budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

f) robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

g) remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezgcej konserwacji.

h) urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekOw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod smietniki.

i) terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

j) prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

k) pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcag na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

[) dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
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operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg
montazu — takze dziennik montazu.

m) dokumentacji powykonawcze] — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.17 aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18 wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19 wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepiséw
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.20 organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).
1.4.21 obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisébw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22 optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

1.4.23 drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana,

przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24 dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania
robot.

1.4.25 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.26 rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczeh, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27 laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot.
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1.4.28 materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne
i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robat,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1.4.29 odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone -
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.30 poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31 projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedacg autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32 rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie
i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.

1.4.33 czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji

1.4.34 ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.
1.4.35 grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy,
kategorie okredlone w rozporzgadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r.
w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).
1.4.36 inspektorze nadzoru inwestorskiego — o0soba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza
nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.37 instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegow konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.4.38 istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych

innych aspektow interesu wspoélnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39 normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.40 przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem
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lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtlowy opis, oraz wskazanie
szczegoOtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
1.4.41 robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robdét.

1.4.42 Wspoélnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug
i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie
kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie
Prawo zamoéwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzagdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i komplet SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czesc¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektows:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacijg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig =zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegodlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,0gollnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedag
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uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé
jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdét, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekdw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s0b
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
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bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane

przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow
i w sposbb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osOb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do

robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peilni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub
metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoOtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych
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w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédia
spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdbw pochodzenia miejscowego

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badahn terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialtdw do robot, chyba Zze postanowienia
0golne lub szczegotowe warunkdédw umowy stanowig inaczej. Humus i nadklad czasowo
zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
I niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i whasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatbw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegoélnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do roboét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji roboét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosc¢
sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
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wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa Ilub SST przewidujg mozliwo$s¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczgce
przepisoéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce  warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej
i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2 Nastepstwa jakiegokolwiek bitedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposOb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST. Program
zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegoélnych
elementéw robdt,

- system (sposOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatbw oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary
i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie
z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczenh
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzagdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
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tych materiatdbw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w Sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materiatdbw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikbw badan
dostarczonych przez Wykonawce

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
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1/posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wihasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2/posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag lub aprobatg techniczna,

- w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.
3/ znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99). W przypadku materiatdbw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane
przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
1/ Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonograméw robot,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,
* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
» zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
» zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,
» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,
» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
» dane dotyczagce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,
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» wyniki prob poszczegdélnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2/ Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw,
orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zalgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

3/ Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1-3, nastepujgce
dokumenty:

a)pozwolenie na budowe/zgtoszenia,

b)protokoty przekazania terenu budowy,

c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d)protokoty odbioru robat,

e)protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g)plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4/ Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglagdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne
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z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe] oraz
przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc W sposob ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu, po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbioér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie
(zgodnie z umowg) od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym
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w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych w poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych roboét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1/ dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2/ szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3/ protokoty odbiorow robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4/ protokoty odbioréw czesciowych,

5/ recepty i ustalenia technologiczne,

6/ dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7/ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8/ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9/ rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen,

10/ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11/ kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robodt. Wszystkie zarzgdzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.
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8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi
I gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbior ostateczny robdét(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Ptatnosci nastgpig wg warunkow umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z p6zn. zm

— Ustawa— Prawo zamowien publicznych

— Ustawa — 0 wyrobach budowlanych

— Ustawa — 0 ochronie przeciwpozarowej

— Ustawa — o0 dozorze technicznym

— Ustawa — Prawo ochrony srodowiska

— Ustawa — o drogach publicznych

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.

1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
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oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom 1, II, I,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

SST-1
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BUDOWLANO-MONTA ZOWE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t budowlanych — polegajgcych na wymianie dzwigu
osobowego w budynku szpitala zlokalizowanym przy ul. Gtadkie 1 w Zakopanem
w istniejgcym szybie i maszynowni.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentu do zamdwienia
w trybie przetargu nieograniczonego i stosowana jest przy zlecaniu i realizacji robét
budowlanych

Firma bedgca dostawcg urzadzen dzwigowych, a takze montujgca dzwigi
(windy) powinna posiada¢ wysokiej klasy monteréw i kadre inzynierskg zapewniajgca
profesjonalng realizacje zadania na kazdym etapie robot, a takze na etapie odbioru
UDT. Urzadzenia dzwigowe powinny by¢ nowoczesne o sprawdzonej technologii
w podobnych obiektach, ktére zapewniajg bezawaryjnos¢, komfort i bezpieczenstwo.

Dostawcy wind muszg przedstawi¢ wytgcznie urzgdzenia posiadajgce certyfikaty
i aprobaty Urzedu Dozoru Technicznego, dokumentacje techniczna i inne niezbedne
dokumenty oraz uzgodnienia wymagane przepisami spetniajgce Normy Europejskie.
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1.3. Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych. Wymagania Ogolne sg zgodne z obowigzujgcymi
normami.

1.4. Zakres rob6t budowlanych uj  etych Specyfikacja Techniczn a.

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
robét montazowych, instalacyjnych i towarzyszacych dotyczgcej wymiany istniejgcego
dzwigu o napedzie hydraulicznym (dzwig Typu Kleemann Firmy Otech Gorlice
o0 numerze fabrycznym 4/2002 rok produkcji 2002) w istniejgcym szybie i maszynowni,
zlokalizowang w budynku szpitala w szczegolnosci:

1.4.1. DEMONTAZ ISTNIEJACEGO DZWIGU

1.4.2. WYKONANIE ROBOT REMONTOWO - BUDOWLANYCH
I INSTALACYJNYCH (monta z dzwigu)

- wykonanie rob6t murarskich, tynkarskich, malarskich i elektrycznych i automatyki
I sterowania zwigzanych z montazem dzwigu i urzgdzen w maszynowni

- uzupetnienie tynkéw i oktadzin w obrebie osciezy wymienianych drzwi

- prace malarskie dotyczgce fragmentow scian wokot osciezy wymienianych drzwi
windy oraz wewnetrznych powierzchni scian szybu

- wymiana instalacji elektrycznych i sterowniczych oraz oswietlenia

1.4.3. INSTALOWANIE WIND

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA D ZWIGU
Dzwig osobowy przystosowany do przewozu 0sOb niepetnosprawnych, w tym
poruszajgcych sie na wozkach, w szczegolnosci ma spetnia¢ nastepujgce
wymagania techniczne:

DANE PODSTAWOWE

Zgodno $¢ z norm g EN 81-20/50, EN 81-70

Rodzaj Osobowy

Naped Elektryczny, linowy, bezreduktorowy, z falownikiem, prawy — 1 szt.
Maszynownia Bez maszynowni, naped umieszczony w szybie
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Szafa sterowa

Umieszczona na ostatniej kondygnacji w poblizu szybu na 3 lub 4
pietrze budynku szpitala. Szafa sterowa oddalona od zespotu
napedowego maksymalnie do 15m.

Udzwig nominalny

1250 kg lub 16 os6b

Wysoko §¢ podnoszenia |17,20 m
Predko sé 1,0 m/s

Liczba przystankow 6

Liczba doj $¢ 6

Oznaczenie -2,-1,0,1,2,3
przystankow

Przystanek podstawowy |0

Zasilanie 400V / 50Hz / +9,2 kKW
SZYB
Rodzaj Konstrukcja zelbetowa

Wymiary wewn etrzne
szybu (istniej ace)

1900 x 2600 mm (szer. x gt.)

Drzwi szybowe (6 szt.)

Wysoko §¢ nadszybia 3,40 m
(istniej ace)

Gteboko $¢ podszybia 1,36 m
(istniej ace)

Wysoko §¢é otworow 2250 mm

drzwiowych
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DRZWI| KABINOWE

Rodzaj Automatyczne, teleskopowe 2-panelowe, wykonane ze stali nierdzewnej
szczotkowanej
Wymiary 1100 x 2000 mm (szer. X wys.)

Typ zabezpieczenia

Kurtyna swietlna

Liczba drzwi 1 szt.
DRzZWI SZYBOWE
Rodzaj Automatyczne, teleskopowe 2-panelowe, wykonane ze stali nierdzewnej
szczotkowanej
Wymiary 1100 x 2000 mm (szer. X wys.)
Liczba drzwi 6 szt.

Odporno $¢ ogniowa
wedtug EN 81-58

E120 (odpornos¢ ogniowa drzwi szybowych min. EI30)

KASETY WEZWAN | PIETROWSKAZYWACZE

Wyswietlacz pozycji
kabiny

Na kazdym przystanku — LED DOT MATRIX

Strzalki kierunku jazdy

Na kazdym przystanku

Poto zenie kaset wezwa i

Na scianie — montaz natynkowy — kasety wykonane ze stali nierdzewnej
szczotkowanej

Poto zenie
pietrowskazywacza

Na scianie — montaz natynkowy

STEROWANIE

Rodzaj sterowania

Mikroprocesorowe, zbiorcze ,géra-dot
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Opcje sterowania

Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy skonfigurowany z systemem
pozarowym szpitala. W przypadku otrzymania sygnalu o pozarze
zcentrali pozarowej budynku kabina zjezdza do przystanku
ewakuacyjnego, otwiera drzwi i nie przyjmuje nowych wezwan

Automatyczny dojazd do najblizszego przystanku w przypadku zaniku
napiecia oraz otwarcie drzwi

KABINA
Wymiary kabiny 1300 x 2100 x 2100 mm (szer. x gt. X wys.)
Rodzaj Nieprzelotowa
Sciany kabiny Wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej.
Podtoga Wyktadzina antyposlizgowa PVC.
Sufit Stal nierdzewna szczotkowana
Oswietlenie Oswietlenie LED (automatyczne wylgczanie oswietlenia) i 60 min.

akumulatorowe — awaryjne

Wentylacja elektryczna

Tak

Lustro

Tak, 3/4 sciany tylnej - jasne

Porecz

Tak, na scianie bocznej - ze stali nierdzewnej.

Panel dyspozycji

Ze stali nierdzewnej szczotkowanej z przyciskami z oznaczeniami
Braille'a — 1 szt.

Pietrowskazywacz LED DOT MATRIX ze strzatkami kierunku jazdy

Urzadzenie Tak
gto $nomowi gce

Przycisk otwierania Tak
drzwi

Przycisk zamykania Tak
drzwi

t aczno $¢ telefoniczna GSM
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Wskaznik przeci gzenia | Tak

Interkom Tak (szafa sterowa dzwigu — kabina)
Listwy przypodtogowe Anodowe aluminium
Dostepno $¢ dla os6b Tak

niepetnosprawnych

(PN-EN 81-70)

Inne zawarte w cenie - stacyjka blokady drzwi

dzwigu - jazda uprzywilejowana (szpitalna) — stacyjka w panelu dyspozycji

Inne czynnosci gwarantujgce oznaczenie dzwigu znakiem CE, poswiadczajgcym,
ze spetnia wszystkie wymagania przepisow i dyrektyw obowigzujgcych w momencie
oddawania do eksploatacji:

Opracowanie dokumentacji rejestracyjno-eksploatacyjnej dla dzwigu.
Wykonanie niezbednych czynnosci regulacyjnych, sprawdzajgcych i prob.

Doprowadzenie do odbioru technicznego przez UDT.

1.4.4. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

Wymiana istniejgcej instalacji oswietleniowej szybu, i maszynowni

Wykonanie niezbednych pomiaréw + protokot z pomiardw,

Roboty zwigzane z instalacjg oswietleniowg szybu windowego nalezy traktowa¢ jako
roboty towarzyszgce odtworzeniowe wystepujgce przy w/w robotach.

1.5. Ogolne wymagania.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem wymiany
istniejgcego urzagdzenia dzwigowego — windy w budynku szpitala

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosc
z umowa, przyjetym zakresem robot i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy
(inspektora nadzoru inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepisbw BHP,
przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogolne

Do realizacji wyzej opisanego przedmiotu zamdwienia mogg by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadac
certyfikaty zgodnosci badz dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng
dopuszczajgcg do ich stosowania.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania i wbudowania materiatow,
urzagdzen zgodnych z ustaleniami oraz wymogami Zamawiajgcego, parametrami
okreslonymi w projekcie wykonawczym oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt, posiadajgcych odpowiednie aprobaty techniczne, s$wiadectwa
dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu
tych robot jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw.

Sprzet bedagcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i nharzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw zamoéwienia, zostang przez Zamawiajgcego nie dopuszczone
do wykonywania robot.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

Warunki i sposob transportu i sktadowania poszczegodlnych materiatdw powinny byc¢
zgodne z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich
normach.
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Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu nalezy zachowac¢ warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach
obowigzujgcych w transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robo6t. Czas wykonania poszczegdlnych rodzajéw robo6t okreslonych
w harmonogramie wykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego ustalenia
z zamawiajgcym. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi ustaleniami.

Ogdlnie przyjeto, ze realizacja robot nie moze wptywac negatywnie na funkcjonowanie
czynnego obiektu, wszystkie roboty zwigzane z wyming dzwigu nalezy wykonywac
w godzinach od 7,00 do 17,00.

5.2 Roboty towarzysz 3ace

W trakcie realizacji inwestycji Zamawiajgcy zaklada wystgpienie robot
tymczasowych zwigzanych jedynie z urzgdzeniem placu budowy, zapewnieniem
i zachowaniem bezpiecznych warunkéw wykonywania robo6t budowlanych (roboty
budowlane wykonywane na czynnym obiekcie, w bezposrednim sgsiedztwie obiektu
usytuowanie czynnych pieszych ciggdw komunikacyjnych), zabezpieczeniem ppoz.,
eliminacjg powstajgcych w trakcie budowy ewentualnych okolicznosci, ucigzliwych dla
usytuowanych w poblizu budynkéw i obiektéw mieszkalnych oraz z utrzymaniem
komunikacji w obrebie realizacji inwestycji. Koszty wynikajgce z wykonania powyzszych
robot oferent zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie sporzgdzonej oferty.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggng¢ zatozong jakos¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot, jakosci wbudowanych
urzgdzen i materiatdbw budowlanych.

6.2 Badania i pomiary.
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Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora.

6.3 Raporty z bada n.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan.
7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Wymagania ogolne.

Podstawg odbioru robot budowlanych, polegajgcych na wymianie windy powinny
stanowi¢ nastepujgce dokumenty :

» Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajgcym
(harmonogram robot),

» Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych urzgdzen i materiatow,

» Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

7.1.1. Odbior robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidér robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowo$¢
danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiajgcego.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od
daty powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela Zamawiajgcego.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy.
7.1.2. Odbior cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

7.1.3. Odbidr ko ncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru
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koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru koncowego robot dokona Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajgcy dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg przetargowg i specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru rob6t budowlanych. W toku odbioru koncowego rob6t Zamawiajgcy zapozna
sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu. W przypadku, gdy wedlug Zamawiajgcego konieczne bedzie przeprowadzenie
robot poprawkowych, Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze
jakos¢ wykonywanych robot nieznacznie odbiega od wymagan zawartych w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, Zamawiajgcy dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umownych.
7.1.4. Dokumenty do odbioru ko rhAcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ komplet dokumentow
wymaganych przepisami prawa budowlanego oraz obowigzujgcymi przepisami Urzedu
Dozoru Technicznego :
1) Komplet dokumentacji stanowigcej podstawe do uzyskania zgody na uzytkowanie
oraz ksigzki dozorowej UDT dzwigu,
2) Kopie Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczenstwa,
3) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng dla
wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,
4) Protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia
usterek,

W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robo6t zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru czesciowego i koncowego robét moze zostaé
powotany zespot do dokonania odbioru, ktory przejmie w tym zakresie uprawnienia
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Przy odbiorze koAcowym nalezy rdéwniez sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania
z dokumentacjg przetargowg lub ewentualne zmiany i odstepstwa od przyjetego zakresu
czy uzgodnien.
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7.1.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu zamowienia wg okreslonego zakresu prac w pkt. 1.4 niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przyjetych parametrow dzwigu, stanowigcg cen e ryczattow g kontraktu
(zamowienia publicznego) ustalong miedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym. Cena oferty
musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia w tym
rowniez wszelkich badan, uzgodnien, rejestracji oraz dopuszczenia do eksploatacii
przez Straz Pozarng i Urzad Dozoru Technicznego (UDT) .

9. SRODKI BEZPIECZENSTWA
9.1. Zabezpieczenie terenu robot

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac,
zabezpieczenia przed dostepem 0s0Ob trzecich, w okresie trwania ich realizacji az do
zakonczenia. Otwory drzwiowe szybu nalezy zabezpieczy¢ trwale do wysokosci 2m.

Koszt zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zaptacie, jest ponoszony przez
Wykonawce i wliczony w cene kontraktowa.

9.2. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w trakcie realizacji robét wszelkie przepisy
i normy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego na terenie prowadzonych prac
remontowych oraz w bezposredniej odlegtosci od niej, wynikajgce ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

9.3. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy w miejscach prowadzenia prac.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposOb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

9.4. Ochrona wtasno sci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone elementéw wbudowanych na terenie prowadzonych
prac, pozostawionych przez Zamawiajgcego (urzadzenia, instalacje). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzgdzen wykonawca niezwiocznie
powiadomi Zamawiajgcego oraz bedzie wspotpracowat dostarczajgc niezbednej pomocy
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu rob6t lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

9.5. Bezpiecze nstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
zeby pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac¢ w nalezytym stanie przez caty czas trwania
robét wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia o0sOb zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
ponoszone przez Wykonawce — uwzglednione w cenie kontraktowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1) ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETYRZNYCH
| ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1323)

3) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2017 poz. 1040
z pézn. zm.)

4) ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie
rodzajow urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U.
2012 poz. 1468 z p6zn. zm.)

29



STWIOR - " Wymiana #wigu osobowego w budynku Szpitala Specjalistycenégoréb Ptuc Odrodzenie" im. Klary Jelskiej
w Zakopanem

5) ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 grudnia 2001r.
w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego, jakim powinny
odpowiadac dzwigi (Dz. U. 2002 nr 4 poz. 43)

6) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB.

Majg rowniez zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN,
PNE) i branzowe (BN).
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